



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado A. S. Cunha Bueno, 180 – Centro – Tel. (12) 3979-9000 – CEP 12250-000

prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br <http://www.monteirolobato.sp.gov.br/>

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Interessado:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO
Projeto	LOGISTICA REVERSA COM REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS CENTRAIS
Localidade	MONTEIRO LOBATO/SP
Base CPOS - Boletim Referencial de Custos - Vers]ao 174 - 01/11/2018	

itens	Base CPOS / Cotação	Código	unidade	Quant.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1					LOGISTICA REVERSA COM REVITALIZAÇÕ DAS PRAÇAS CENTRAIS		R\$ 479.006,77
1.1					Equipamentos e Material Permanente - Mobiliário Urbano Sustentável		R\$ 352.220,00
1.1.1	Cotação	-	und	20	Conjunto de Lixeiras	R\$ 1.650,00	R\$ 33.000,00
1.1.2	Cotação	-	und	20	Lixeiras Reciclavel / Não Reciclavel	R\$ 900,00	R\$ 18.000,00
1.1.3	Cotação	-	und	3	Bicicletário	R\$ 4.850,00	R\$ 14.550,00
1.1.4	Cotação	-	und	3	Pipi dog	R\$ 1.930,00	R\$ 5.790,00
1.1.5	Cotação	-	und	1	Playground	R\$ 38.430,00	R\$ 38.430,00
1.1.6	Cotação	-	und	1	Academia de Ginástica	R\$ 42.640,00	R\$ 42.640,00
1.1.7	Cotação	-	und	2	Mesa de Xadrez / Dama / Domino	R\$ 2.600,00	R\$ 5.200,00
1.1.8	Cotação	-	und	19	Conjunto Topominico Iluminado	R\$ 3.650,00	R\$ 69.350,00
1.1.9	Cotação	-	und	20	Conjunto Topominico sem Iluminação	R\$ 1.430,00	R\$ 28.600,00
1.1.10	Cotação	-	und	1	Relógio Digital	R\$ 28.600,00	R\$ 28.600,00
1.1.11	Cotação	-	und	20	Conjuntos Sinalizações Informativas	R\$ 1.830,00	R\$ 36.600,00
1.1.12	Cotação	-	und	22	Rampa de Acessibilidade	R\$ 1.430,00	R\$ 31.460,00
1.2					Obras e Instalação		R\$ 126.786,77
1.2.1					BDI 20%		R\$ 21.131,13
1.2.2					02.08 - Sinalização da Obra		R\$ 10.010,76
1.2.2.1	CPOS	02.08.020	M²	6	Placa de identificação para obra	R\$ 357,83	R\$ 2.146,98
1.2.2.2	CPOS	02.02.140	M³	6	Locação container tipo sanitário 2 vasos sanit´rios, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área minima de 13,80m²	R\$ 796,30	R\$ 4.777,80
1.2.2.3	CPOS	02.02.150	M³	6	Locação de container tipo deposito - área minima de 13,80m²	R\$ 514,33	R\$ 3.085,98

1.2.3					Canteiro de Obras - Instalação do Mobiliário		R\$ 89.815,38
1.2.3.1	CPOS	11.05.040	M³	40	Conjunto de Lixeiras - Argamassa graute	R\$ 246,31	R\$ 9.852,40
1.2.3.2	CPOS	11.05.040	M³	44	Lixeiras Reciclavel / Não Reciclavel - Argamassa graute	R\$ 246,31	R\$ 10.837,64
1.2.3.3	CPOS	11.05.040	M³	2	Bicicletário - Argamassa graute	R\$ 246,31	R\$ 492,62
1.2.3.4	CPOS	11.05.040	M³	2	Pipi dog - Argamassa graute	R\$ 246,31	R\$ 492,62
1.2.3.5	CPOS	35.05.020	cj	1	Playground - Centro de atividades em madeira rustica	R\$ 2.808,04	R\$ 2.808,04
1.2.3.6	CPOS	35.05.200	cj	1	Academia de Ginástica - Centro de atividades em madeira rústica	R\$ 2.808,04	R\$ 2.808,04
1.2.3.7	CPOS	11.05.040	M³	1	Mesa de Xadrez / Dama / Domino	R\$ 246,31	R\$ 246,31
1.2.3.8	CPOS	38.16.250	M²	102	Conjunto Topominico Iluminado	R\$ 369,52	R\$ 37.691,04
1.2.3.9	CPOS	97.05.130	M²	100	Conjunto Topominico sem Iluminação	R\$ 39,81	R\$ 3.981,00
1.2.3.10	CPOS	12.01.020	m	12	Relógio Digital - Broca em concreto armado diametro de 30 cm - completa	R\$ 43,08	R\$ 516,96
1.2.3.11	CPOS	09.01.020	m²	4	Relógio Digital - Forma em madeira comum para estrutura	R\$ 57,15	R\$ 228,60
1.2.3.12	CPOS	10.01.060	kg	244	Relógio Digital - Armadura em barra de aço CA-60 9A ou b) fyk = 600Mpa	R\$ 7,16	R\$ 1.747,04
1.2.3.13	CPOS	11.03.090	m³	5	Relógio Digital - Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa	R\$ 306,16	R\$ 1.530,80
1.2.3.14	CPOS	97.05.130	m²	240	Conjuntos Sinalizações Informativas - Colocação placa suporte madeira / metálico - solo	R\$ 39,81	R\$ 9.554,40
1.2.3.15	CPOS	01.23.060	und	15	Rampa de Acessibilidade - instalação - corte do concreto inclusive remoção dos detritos	R\$ 19,49	R\$ 292,35
1.2.16	CPOS	1.103.090	und	22	Rampa de Acessibilidade - instalação - concreto preparado no local, fck - 20Mpa	R\$ 306,16	R\$ 6.735,52
1.2.4					55 - Limpeza e Arremate		R\$ 5.336,88
1.2.4.1	CPOS	55.01.020	m²	601	Limpeza Final da Obra	R\$ 8,88	R\$ 5.336,88