

**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025

Processo Administrativo Nº 229/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALEXIA VILLELA POSCH DE CARVALHO

Data de Publicação: 29/07/2025 16:36:40

MOVIMENTOS DO PROCESSO

04/08/2025 09:42:27 ESCLARECIMENTO REQUERIDO MM LICITAÇÕES (22.207.254/0001-18)

- a) Será aceito desconto acima de 25% do valor estimado, considerando o § 4º, do Art. 59 da Lei 14.133/2021?
- b) Sobre o acervo técnico profissional, o engenheiro responsável deverá estar, obrigatoriamente, como responsável técnico na Certidão de Registro e Quitação do CREA da empresa licitante ou, para uso do acervo, basta a empresa licitante apresentar o contrato de prestação de serviço entre ela e o engenheiro detentor do acervo técnico?
- c) Conforme decisão do Acórdão 610/2025-TCU Plenário, é indevida a exigência, como condição de habilitação econômico-financeira, de capital social integralizado mínimo. Sendo assim, a empresa poderá comprovar seu capital social mínimo, mesmo que o mesmo esteja a integralizar, correto?
- d) Será exigida a apresentação de garantia de participação? Se sim, em qual percentual sobre o valor estimado?
- e) Todas as licitantes devem, ao cadastrar sua proposta, anexar a planilha orçamentária completa ou a mesma será enviada apenas pela licitante vencedora, após a fase de lances?
- f) Poderiam liberar no sistema para download, por favor, a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro em formato excel?
- g) Os atestados em nome da empresa licitante também deverão ser acervados na entidade profissional competente (CREA) ou só os atestados em nome do(s) responsável(is) técnico(s)?
- Desde já agradeço e fico à disposição.
Atenciosamente,

07/08/2025 10:18:48 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

- Resposta A) Conforme Artigo citado, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.
- Resposta B) Não é obrigatório que o engenheiro responsável em atestado de capacidade técnica, conste como responsável técnico na Certidão de Registro e Quitação do CREA da empresa licitante, bastando a comprovação de vínculo com a licitante e a Certidão de Registro Profissional e Quitação.
- Resposta C) Não será exigido capital social integralizado como critério de habilitação econômico-financeira.
- Resposta D) Conforme item 10.24 do Edital.
- Resposta E) A proposta readequada e planilhas deverão ser encaminhadas apenas pela licitante vencedora, após solicitação da Agente de Contratação.
- Resposta F) As planilhas serão liberadas na plataforma BLL e site da administração: www.monteirolobato.sp.gov.br.
- Resposta G) Somente os atestados em nome dos profissionais técnicos deverão ser acervados na entidade profissional competente.

22/08/2025 16:03:19 ESCLARECIMENTO REQUERIDO ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMERCIO

solicito a planilha de composição do BDI, por favor, pois não esta no edital

25/08/2025 11:24:39 CADASTRO DE PROPOSTA KS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

26/08/2025 16:16:36 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Prezados, conforme informado pela Secretaria de Obras, a mesma não fornecerá as planilhas solicitadas em formatos editáveis, pois entende que não há previsão editalícia para o mesmo, e que os documentos fornecidos em formato PDF seriam suficientes à elaboração das propostas pelos licitantes. O e-mail da Secretaria de Obras é obras@monteirolobato.sp.gov.br, para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

28/08/2025 14:28:34 CADASTRO DE PROPOSTA VITÓRIA & VITORIA CONSTRUÇÕES LTDA

28/08/2025 14:33:48 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA VITÓRIA & VITORIA CONSTRUÇÕES LTDA

28/08/2025 16:36:39 CADASTRO DE PROPOSTA R S RINALDI ENGENHARIA LTDA

29/08/2025 18:16:37 CADASTRO DE PROPOSTA ENGTEC PROJETOS E OBRAS LTDA

31/08/2025 16:43:28 CADASTRO DE PROPOSTA AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

01/09/2025 15:43:26 CADASTRO DE PROPOSTA KARAJA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

01/09/2025 16:12:49 CADASTRO DE PROPOSTA FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA

02/09/2025 08:06:11 CADASTRO DE PROPOSTA FR CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

02/09/2025 10:18:42 CADASTRO DE PROPOSTA FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

02/09/2025 15:52:39 CADASTRO DE PROPOSTA MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

02/09/2025 16:15:16 CADASTRO DE PROPOSTA EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

02/09/2025 16:52:58	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
02/09/2025 22:51:54	CADASTRO DE PROPOSTA	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA
03/09/2025 13:11:14	CADASTRO DE PROPOSTA	ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
03/09/2025 14:24:34	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
03/09/2025 17:57:21	CADASTRO DE PROPOSTA	ENGEPLY ENGENHARIA SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA
04/09/2025 05:45:35	CADASTRO DE PROPOSTA	W A MONTEIRO ENGENHARIA
04/09/2025 07:49:26	CADASTRO DE PROPOSTA	AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
04/09/2025 09:00:04	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia a todos.		
04/09/2025 09:00:28	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o intervalo mínimo entre lances de todo o processo para 0,5% com relação ao valor de referência.		
04/09/2025 09:01:02	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Iniciaremos a fase de Disputa de Lances.		
04/09/2025 09:49:11	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Finalizada a fase de Disputa. Em breve daremos continuidade ao certame.		
04/09/2025 10:18:46	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ATENÇÃO! Abre-se um prazo de 03 (três) horas, contadas a partir deste momento, para que a empresa R S RINALDI ENGENHARIA LTDA, vencedora do item, possa encaminhar toda Documentação de Habilitação, juntamente com a Proposta Readequada, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. As documentações deverão ser anexadas junto a plataforma, em "Documentos Complementares".		
04/09/2025 10:19:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Deverá encaminhar também, documentos que comprovem a exequibilidade do valor ofertado, tendo em vista estar inferior a 75% do valor orçado pela Administração.		
04/09/2025 10:19:50	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
04/09/2025 10:19:59	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 04/09/2025 13:19:59		
04/09/2025 12:02:25	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante R S RINALDI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo e464d119d7bb43abbf77aad798d0a50c.pdf aos documentos complementares.		
04/09/2025 12:02:45	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante R S RINALDI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 74d3d470474849b789ec9f8db74ec590.pdf aos documentos complementares.		
04/09/2025 12:02:46	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante R S RINALDI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 920e9194971b4b61a9b2faeb57b9a74a.pdf aos documentos complementares.		
04/09/2025 12:02:46	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante R S RINALDI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo b3b57f02015848ba903343b18d0382e6.pdf aos documentos complementares.		
04/09/2025 12:02:47	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante R S RINALDI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo aa46e3cb58604179b114f7038cedba08.pdf aos documentos complementares.		
04/09/2025 12:02:48	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante R S RINALDI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo bf09de2d295540068f2d6efa43b45b06.pdf aos documentos complementares.		
04/09/2025 12:03:00	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante R S RINALDI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 79af1cbc0c404d52ba30e27ac800dc79.pdf aos documentos complementares.		
04/09/2025 12:03:01	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante R S RINALDI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 7898be8702dd4c71acbb195dbf851efd.pdf aos documentos complementares.		
04/09/2025 12:03:02	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante R S RINALDI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo e1e6a2702f814280b2d9b1bc45f007b9.pdf aos documentos complementares.		
04/09/2025 12:03:03	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante R S RINALDI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo aa1c99525be14a1cbe5aace38bbdfa29.pdf aos documentos complementares.		

**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

04/09/2025 12:03:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R S RINALDI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 8b44288fa677493d8b9fd944ccbfa3ff.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 12:03:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R S RINALDI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 1e939115fd174b96a2206ac396c78ad6.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 12:03:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R S RINALDI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo d99ace10e51b4fc9fe78f67c00017ce.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 12:03:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R S RINALDI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo ca29a8a0d0cf45d5970922cd6a1e0313.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 12:03:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R S RINALDI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 9f10ce1ae1444f508abc7b6971216509.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 12:03:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R S RINALDI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo fde9bd7323484696b36d58863240b335.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 12:03:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R S RINALDI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo c7a4ee2bd67a4894b11a038f264cc22b.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 12:03:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R S RINALDI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 6d4a38c99b854c1580bf916693e93148.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 12:03:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R S RINALDI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 62465dedc5f04bb49e04462154115358.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 12:03:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R S RINALDI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 59b4907eaa40441d9b12ebae8bb1338b.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 12:03:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R S RINALDI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 829707e58c254f1abdcbbad91b563d10.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 12:03:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R S RINALDI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 5505f932f134491c997d992e657cefe8.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 12:03:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R S RINALDI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo fe8f6368218b4554b639bc502a846cf0.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 12:03:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R S RINALDI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 26501b6979974fbf82397b2b3550e907.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 12:04:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa neste momento, com retorno às 14h30min. de hoje.

04/09/2025 12:11:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R S RINALDI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo e8fe7efbe8ab4f7a92de8fdf8a4132f0.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 12:11:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R S RINALDI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo cc872e03e60d4f62b0b4476844dd7801.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 12:11:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante R S RINALDI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 2ac526fc6af54234836cb285da20fba3.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 14:30:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos.

04/09/2025 14:31:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa R S RINALDI ENGENHARIA LTDA foi considerada INABILITADA, tendo em vista a não juntada dos documentos de Qualificação Técnica/Operacional, referente ao item 10.8, alínea A e alínea B, a não juntada do item 10.10, referente ao Balanço Patrimonial e índices, não comprovação de Garantia de Proposta, solicitado no item 10.24 e a não apresentação de Planilha Orçamentária, item 8.4, Cronograma Físico Financeiro, item 8.5, e Composição do BDI, item 8.6, todos conforme Edital.

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

04/09/2025 14:33:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ATENÇÃO! Abre-se um prazo de 03 (três) horas, contadas a partir deste momento, para que a empresa CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, vencedora do item, possa encaminhar toda Documentação de Habilitação, juntamente com a Proposta Readequada, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. As documentações deverão ser anexadas junto a plataforma, em "Documentos Complementares".

04/09/2025 14:35:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 04/09/2025 17:35:17

04/09/2025 14:44:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Deverá encaminhar também, documentos que comprovem a exequibilidade da proposta ofertada.

04/09/2025 15:33:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo dd47afa304e548dcadcb01fc00669d39.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 15:33:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 48499d1d58db4712a044759e551fc268.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 15:33:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 87dfe128274546a78c3e874b5823b3f8.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 15:33:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo b0a1eec2679f417aabb73be330d23b9e.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 15:33:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 4203da50c7444e958f3385d4e1fa6791.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 15:33:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo ba60fc3576e475589a445ca6b904b73.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 15:33:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo a9726cf167374d11a93667c64d699171.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 15:33:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 5b21373a55cf4afab04afb44ccaaf7aa.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 15:33:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo c0ff374d3669437980b62901b7e8a8d1.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 15:34:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 430a6d8981a24b92a01ee1d9531ce625.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 15:34:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 2856cb0cebae4aa48ae71022f7fc8ad5.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 15:34:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo d7a90f7ba2694e2c965a529dc2c7ea76.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 15:34:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo ad954a4e6c2d41b18f713422cc12e326.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 15:34:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 7636059838e8486aaf9528280c4c9a92.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 15:34:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 3cfa71a2ad344dd88035fac8e02996b8.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 15:34:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo d549f0d8d994408e8799e014dc7eb57a.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 15:34:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo eca4a4377abb4aa9adbea407913337d6.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

04/09/2025 15:34:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 6dd9efdc984944b986a459921542d63f.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 15:34:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo e98b69e614ec4331a9de1446bcb28836.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 15:34:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo f345fa7f7c874da7ad017933ed928bd9.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 15:34:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo fb9c6cee54d4736b16b16f6eb4a82e2.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 15:34:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 17901bb4e3144f60b88bd7c76e7af6a0.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 15:34:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo a75caf599de84f74812fa98b3f42982d.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 15:34:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo e826addea4dd4d5d9555bd7d3a77462a.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 15:34:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo fecd8ec896e9453898c7fef1051941c1.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 15:34:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo c01ac265909a4b83ba147ac1d2d0fd4d.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 15:34:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 159b0b61917f4941bce74646ca2c215d.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 15:35:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 8a5b64f159904637a72b40544f13ffaa.pdf aos documentos complementares.

04/09/2025 16:34:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será encerrada neste momento, com reabertura amanhã, 05/09/2025, às 10h00min.

05/09/2025 10:00:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos.

05/09/2025 10:01:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ATENÇÃO! Reiteramos a necessidade da empresa em comprovar a exequibilidade da proposta, no prazo máximo de 02 (duas) horas contadas a partir deste momento.

05/09/2025 10:01:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 05/09/2025 12:01:46

05/09/2025 11:41:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 05/09/2025 13:01:44

05/09/2025 12:44:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 68172c4544d147b6b4d1f7188a3867fe.pdf aos documentos complementares.

05/09/2025 16:20:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 05/09/2025 16:50:35

05/09/2025 16:22:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo d48485d8ed09469ea92d8e8a120024ff.pdf aos documentos complementares.

05/09/2025 16:22:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 143d1ac611084533899d9be261eb2c48.pdf aos documentos complementares.

05/09/2025 16:23:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será encerrada neste momento, com reabertura para terça-feira, 09/09/2025, às 10h00min.

09/09/2025 10:00:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos.

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

09/09/2025 10:04:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 09/09/2025 12:04:14

09/09/2025 10:35:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 5949cde6b2254d93b790ca93ac807ad7.pdf aos documentos complementares.

09/09/2025 11:43:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Estamos aguardando análise da Proposta, Planilha Orçamentária e Cronograma por parte da Secretaria de Obras. A sessão será suspensa, com retorno às 14h00min. de hoje.

09/09/2025 14:01:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos.

09/09/2025 16:55:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será encerrada neste momento, com reabertura amanhã, 10/09/2025, às 13h30min. com demais informações. Boa tarde a todos.

10/09/2025 13:30:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos.

10/09/2025 15:12:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA foi considerada HABILITADA.

10/09/2025 15:15:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ATENÇÃO! Solicita-se que a empresa vencedora, num prazo de 05 (cinco) dias úteis encaminhe os documentos referentes à habilitação, em vias físicas, à Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato/SP, sito à Praça Deputado A. S. Cunha Bueno, nº 180, Bairro Centro, CEP: 12.250-000, Monteiro Lobato/SP, tendo em vista a necessidade de comprovação da autenticidade dos mesmos, visto que alguns documentos foram apresentados em cópias simples.

10/09/2025 15:15:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Passaremos a fase de manifestação de interposição de recursos.

10/09/2025 16:55:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Favor, atentar-se aos prazos fixados em Edital para a devida Interposição de Recursos. A sessão será suspensa, demais informações acerca de reabertura, bem como resultados, serão publicados em Diário Oficial do Estado de São Paulo.

**LOTE 1 - HOMOLOGADO
LOTE 01**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SV	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO PARQUE MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 504.999,88	Valor Total: 504.999,88	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E	129	03.677.702/0001-00	671.487,05	504.999,88		Sim
2 RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E	566	25.341.598/0001-03	671.487,05	510.000,00	0,99	Sim
3 KS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	133	22.383.211/0001-93	637.912,69	515.350,69	1,05	Sim
4 MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	946	09.052.198/0001-21	604.342,80	524.000,00	1,68	Sim
5 KARAJA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	665	12.476.090/0001-70	671.487,05	528.000,00	0,76	Não
6 FR CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA	838	33.099.975/0001-78	671.487,05	547.000,00	3,60	Sim
7 EDE TERRAPLENAGEM	869	57.805.087/0001-91	671.487,05	558.600,00	2,12	Não
8 W A MONTEIRO ENGENHARIA	279	38.076.958/0001-39	671.487,05	615.000,00	10,10	Sim
9 VITÓRIA & VITÓRIA CONSTRUÇÕES	680	23.844.408/0001-45	620.000,00	620.000,00	0,81	Não
10 ENGEPLY ENGENHARIA SERVIÇOS E	965	16.793.191/0001-26	670.000,00	630.000,00	1,61	Não
11 FORMA SOLUÇÕES DE	101	14.071.099/0001-27	671.480,00	650.000,00	3,17	Sim
12 AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS	431	45.963.536/0001-40	660.000,00	660.000,00	1,54	Sim
13 AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	593	47.787.075/0001-28	671.399,00	671.399,00	1,73	Sim
14 FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E	557	31.206.387/0001-60	671.487,00	671.487,00	0,01	Sim

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

15	ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO	073	46.694.964/0001-88	671.487,05	671.487,05	0,00	Não
16	ENGTEC PROJETOS E OBRAS LTDA	127	65.830.549/0001-59	671.487,05	671.487,05	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
R S RINALDI ENGENHARIA LTDA	263	30.098.948/0001-92	671.487,05	494.800,00	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

29/07/2025 16:36:40	PUBLICADO				
30/07/2025 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
04/09/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
04/09/2025 09:01:10	DISPUTA				
04/09/2025 09:01:10	LANCE	ENGEPLY ENGENHARIA SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA			670.000,00
04/09/2025 09:01:10	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 279)			671.487,05
04/09/2025 09:01:10	LANCE	KS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 133)			637.912,69
04/09/2025 09:01:10	LANCE	VITÓRIA & VITORIA CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 680)			620.000,00
04/09/2025 09:01:10	LANCE	ENGTEC PROJETOS E OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 127)			671.487,05
04/09/2025 09:01:10	LANCE	AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 431)			660.000,00
04/09/2025 09:01:10	LANCE	KARAJA CONSTRUÇOES E LOCACOES LTDA (PARTICIPANTE 665)			671.487,05
04/09/2025 09:01:10	LANCE	R S RINALDI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 263)			671.487,05
04/09/2025 09:01:10	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 101)			671.480,00
04/09/2025 09:01:10	LANCE	FERRAZ AMEMIYA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE			671.487,00
04/09/2025 09:01:10	LANCE	MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 946)			604.342,80
04/09/2025 09:01:10	LANCE	AJOTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 593)			671.399,00
04/09/2025 09:01:10	LANCE	ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA			671.487,05
04/09/2025 09:01:10	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE			671.487,05
04/09/2025 09:01:10	LANCE	FR CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 838)			671.487,05
04/09/2025 09:01:10	LANCE	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.			671.487,05
04/09/2025 09:01:10	LANCE	CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE			671.487,05
04/09/2025 09:01:54	LANCE	KS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 133)			600.000,00
04/09/2025 09:02:19	LANCE	FR CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 838)			595.000,00
04/09/2025 09:02:52	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE			590.000,00
04/09/2025 09:03:15	LANCE	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.			586.050,00
04/09/2025 09:04:02	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE			580.000,00
04/09/2025 09:04:19	LANCE	KS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 133)			575.000,00
04/09/2025 09:04:20	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 101)			650.000,00
04/09/2025 09:04:36	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE			571.000,00
04/09/2025 09:06:40	LANCE	MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 946)			566.000,00
04/09/2025 09:07:02	LANCE	KS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 133)			562.000,00
04/09/2025 09:07:29	LANCE	EDE TERRAPLENAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.			558.600,00
04/09/2025 09:07:53	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE			555.000,00
04/09/2025 09:08:23	LANCE	MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 946)			551.000,00
04/09/2025 09:08:33	LANCE	FR CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 838)			547.000,00

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

04/09/2025 09:08:58	LANCE	KS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 133)	540.352,69
04/09/2025 09:09:27	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	536.500,00
04/09/2025 09:09:54	LANCE	MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 946)	533.000,00
04/09/2025 09:10:09	LANCE	KARAJA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA (PARTICIPANTE 665)	528.000,00
04/09/2025 09:10:25	LANCE	MARPRADO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 946)	524.000,00
04/09/2025 09:10:40	LANCE	KS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 133)	515.350,69
04/09/2025 09:10:41	LANCE	CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	520.000,00
04/09/2025 09:10:45	LANCE	W A MONTEIRO ENGENHARIA (PARTICIPANTE 279)	615.000,00
04/09/2025 09:10:57	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	510.000,00
04/09/2025 09:11:10	LANCE	CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE	505.000,00
04/09/2025 09:12:09	LANCE	ENGEPLY ENGENHARIA SERVIÇOS E SUPRIMENTOS LTDA	630.000,00
04/09/2025 09:16:10	TEMPO RANDÔMICO		
04/09/2025 09:16:13	LANCE	R S RINALDI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 263)	51.100,00
04/09/2025 09:16:23	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 263 no valor de 51.100,00 foi cancelado pelo próprio licitante autor da oferta.			
04/09/2025 09:17:58	LANCE	R S RINALDI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 263)	500.000,00
04/09/2025 09:18:11	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 073, PARTICIPANTE 127 que apresentaram o valor de 671,487.05.			
04/09/2025 09:18:11	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 263, PARTICIPANTE 129, PARTICIPANTE 566, PARTICIPANTE 133, PARTICIPANTE 946, PARTICIPANTE 665, PARTICIPANTE 838			
04/09/2025 09:18:11	FECHADO 1		
04/09/2025 09:18:54	LANCE	R S RINALDI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 263)	494.800,00
04/09/2025 09:23:11	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 073, PARTICIPANTE 127 que apresentaram o valor de 671,487.05.			
04/09/2025 09:23:11	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é R S RINALDI ENGENHARIA LTDA			
04/09/2025 09:23:11	HABILITAÇÃO		
04/09/2025 14:31:46	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA			
04/09/2025 14:31:47	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
R S RINALDI ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: A empresa R S RINALDI ENGENHARIA LTDA foi considerada INABILITADA, tendo em vista a não juntada dos documentos de Qualificação Técnica/Operacional, referente ao item 10.8, alínea A e alínea B, a não juntada do item 10.10, referente ao Balanço Patrimonial e índices, não comprovação de Garantia de Proposta, solicitado no item 10.24 e a não apresentação de Planilha Orçamentária, item 8.4, Cronograma Físico Financeiro, item 8.5, e Composição do BDI, item 8.6, todos conforme Edital.			
05/09/2025 10:10:56	MENSAGEM	CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	
Sr. Agente, apresentamos Planilha e Cronograma. A proposta é exequível nos termos legais (art.59, §4º, Lei 14133), haja vista o percentual de desconto concedido, 24,79%. O valor inexequível, observando-se o mesmo dispositivo legal, seria inferior a R\$ 503.615,29.			
05/09/2025 11:05:52	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 129: Sr. Licitante, conforme disposto no §5º do Art. 59 da Lei nº 14.133/21, ratificamos a necessidade da apresentação da exequibilidade da proposta, sob pena de desclassificação.			
05/09/2025 11:13:45	MENSAGEM	CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	
Sr. Agente, solicitamos a prorrogação do prazo para providências necessárias.			
05/09/2025 11:20:42	MENSAGEM	CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	
Sr. Agente, o §5 corresponde a garantia adicional aos valores inferiores a 85%, ou seja, garantia adicional e não prova de exequibilidade, prevista esta última no disposto do §4.º. Tanto que o §5.º dispõe, inclusive, que a garantia adicional equivale à diferença entre o valor orçado e o valor da proposta.			

**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

05/09/2025 11:23:39 MENSAGEM CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Concluindo, o § 5 trata da garantia adicional.

05/09/2025 11:41:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 129: Sr. Licitante, fixamos o prazo máximo para comprovação até às 13h00min, considerando, ainda, o Art. 59, §2º da citada Lei.

05/09/2025 15:21:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 129: Sr. Licitante, conforme informado pela Secretaria de Obras: Após análise foi encontrado erro material no item 5.4 na planilha ofertada pela licitante, condição que altera o valor de contrato, e se não sanado pode aferir divergências em medições/pagamentos e prestação de contas do contrato.

05/09/2025 15:21:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 129: Por gentileza, verificar.

05/09/2025 16:09:37 MENSAGEM CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Sr. Agente, por gentileza, para atendimento ao abaixo solicitado, poderia liberar a aba "documentos complementares", para viabilizar a juntada de documento?

05/09/2025 16:20:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 129: Licitante, iremos liberar para os próximos 30 minutos.

09/09/2025 10:03:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 129: Sr. Licitante, solicita-se que seja ajustada a Planilha Orçamentária conforme valor proposto ou abaixo, tendo em vista que o valor readequado não pode estar acima do valor proposto. Prazo de 02 (duas) horas.

09/09/2025 10:39:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 129: Por gentileza, alterar na plataforma também.

09/09/2025 16:53:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 129: Sr. Licitante, reitero a necessidade de alterar o valor na plataforma também, por gentileza.

10/09/2025 15:07:24 LANCE CONSTERPAVI PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE) **504.999,88**

10/09/2025 15:15:41 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

10/09/2025 15:16:29 RECURSO MANIFESTADO AF COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA

Manifestamos a intenção de recurso

10/09/2025 15:18:14 RECURSO MANIFESTADO FR CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

Conforme Artigo 056 da lei 14133/2021, inclusive acione da central BLL

10/09/2025 15:30:42 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

15/09/2025 12:36:47 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO FR CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

Nome do arquivo: Recurso Administrativo (2).pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/e1465eb126ca41d1a85ee6175d731d4d.pdf>)

15/09/2025 12:37:00 RECURSO REGISTRADO FR CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA

Srs, boa tarde! Segue recurso devidamente tempestivo.

16/09/2025 00:00:02 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES

19/09/2025 00:00:11 JULGAMENTO DE RECURSOS

20/10/2025 16:06:57 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Julgamento Recurso - CP 002 2025 - Exec. Obra Inf. Parque Municipal.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appealjudgements/154101cdb7504663a39295931f00feea.pdf>)

20/10/2025 16:07:01 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Parecer Jurídico.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appealjudgements/ba8ef3dd37024833b9946363c8df2071.pdf>)

20/10/2025 16:07:05 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Decisão Prefeito - assinada.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appealjudgements/9e7c71dac5544db2a92d3b8862705044.pdf>)

20/10/2025 16:09:06 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme Decisão do Senhor Prefeito Municipal, fica indeferido o Recurso interposto.

20/10/2025 16:09:45 EM ADJUDICAÇÃO

21/10/2025 09:24:22 ADJUDICADO

21/10/2025 09:24:31 HOMOLOGADO

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALEXIA VILLELA POSCH DE CARVALHO