



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO ESTADO DE SÃO PAULO



TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação de Assessoria Técnica Especializada para Elaboração do Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA)

Município de Monteiro Lobato/SP

1. OBJETO

Contratação de consultoria especializada para apoiar tecnicamente o município de Monteiro Lobato na construção participativa do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA), com aplicação da Lente Climática, conforme metodologia adaptada do Roteiro Metodológico do MMA (2017) e requisitos legais da Lei nº 11.428/2006 e do Decreto nº 6.660/2008.

2. JUSTIFICATIVA

A elaboração do PMMA é uma exigência legal para municípios inseridos no bioma Mata Atlântica e instrumento essencial de planejamento ambiental e territorial, promovendo a conservação da biodiversidade, a recuperação de áreas degradadas e a adaptação às mudanças climáticas com base em medidas ecossistêmicas.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral:

Apoiar o desenvolvimento do PMMA com base em metodologia participativa e integrada, considerando os serviços ecossistêmicos e as oportunidades de adaptação às mudanças do clima.

3.2 Objetivos Específicos:

- Aplicar a Lente Climática na identificação das áreas prioritárias;
- Promover oficinas temáticas e consultas públicas;
- Sistematizar e disponibilizar os dados técnico-científicos de forma acessível;
- Fortalecer a governança local sobre a biodiversidade e o uso do território;
- Estabelecer mecanismo de monitoramento com plataforma pública de dados.

DEFEZOS



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO



4. ESCOPO DOS SERVIÇOS

O processo de elaboração do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA), com aplicação da Lente Climática, será dividido em três grandes etapas, com atividades articuladas conforme o Roteiro Metodológico (MMA, 2017) e em conformidade com a Lei nº 11.428/2006 e o Decreto nº 6.660/2008. As etapas são descritas da seguinte forma:

ETAPA I – Preparação para o Processo PMMA

Objetivo: Estruturar e organizar os instrumentos iniciais para condução do processo participativo de construção do PMMA.

Atividades:

- Elaboração do Plano de Trabalho e cronograma de atividades.
- Criação de pasta digital com materiais técnicos de referência.
- Criação de canal de comunicação entre equipe técnica, GT e prefeitura.
- Composição do Grupo de Trabalho (GT) e indicação de interlocutor local.
- Desenvolvimento e aprovação da identidade visual e materiais de divulgação do PMMA.
- Apresentação da proposta e do Plano de Trabalho ao COMDEMA e GT.
- Realização de oficina para orientação estratégica prévia e definição dos eixos prioritários.
- Aplicação da consulta de percepção ambiental e Lente Climática.

Produtos Esperados:

- Plano de Trabalho e cronograma aprovados.
- Grupo de Trabalho instituído e canal de comunicação ativo.
- Identidade visual definida.
- Relatório da Oficina de Orientação Estratégica Prévia (OEP).
- Relatório da Consulta de Percepção Ambiental e aplicação da Lente Climática.

ETAPA II – Diagnóstico Técnico e Elaboração do Documento PMMA

Objetivo: Realizar levantamentos e análises técnico-científicas e sistematizar as informações para formulação da minuta do plano.

Atividades:

- Levantamento e organização de dados sobre os meios físico, biótico, antrópico e legal.
- Análise em escala 1:50.000 dos remanescentes da vegetação nativa, vetores de pressão e oportunidades para conservação.
- Realização de oficinas participativas para definição dos objetivos específicos do PMMA e das áreas e ações prioritárias.
- Estruturação do Plano de Ação por eixo temático, com base nas oficinas e



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO



diagnósticos.

- Elaboração da minuta do documento técnico do PMMA.

Produtos Esperados:

- Diagnóstico técnico consolidado.
- Análise temática em escala 1:50.000 com mapas e quadros analíticos.
- Oficinas com COMDEMA e GT para validação das análises e construção do plano de ação.
- Plano de Ação estruturado com metas e indicadores.
- Minuta do PMMA estruturada para consulta pública.

ETAPA III – Validação e Aprovação do PMMA

Objetivo: Concluir o processo de construção do plano com ampla participação social, validação institucional e disponibilização pública.

Atividades:

- Apresentação e lançamento da Consulta Pública virtual sobre a minuta do PMMA.
- Revisão da minuta com base nas contribuições recebidas da consulta pública e do COMDEMA.
- Apresentação da versão final para deliberação e aprovação pelo COMDEMA.
- Elaboração e publicação de plataforma de monitoramento com mapas e informações georreferenciadas.
- Entrega final do documento com registro em formato digital e físico.

Produtos Esperados:

- Relatório da Consulta Pública com contribuições sistematizadas.
- Versão final do PMMA aprovada pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente.
- Plataforma de monitoramento público implantada.
- Entrega do PMMA em meio físico (impresso) e digital.

5. PRODUTOS ESPERADOS

- Plano de Trabalho e cronograma;
- Pasta digital e grupo de comunicação com o GT;
- Diagnóstico técnico e legal em escala 1:50.000;
- Minuta do PMMA com plano de ação por eixo;
- Oficinas realizadas com GT e COMDEMA;
- Consulta pública e versão final aprovada do PMMA;

6. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo estimado para execução é de 18 (dezoito) meses, conforme plano de trabalho a ser acordado com a equipe da Prefeitura e o Grupo de Trabalho (GT).



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO



7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

- Experiência comprovada em elaboração de PMMAs e planos ambientais;
- Equipe técnica multidisciplinar com formação em áreas ambientais e sociais;
- Experiência em processos participativos e metodologias colaborativas.

8. VALOR ESTIMADO E RECURSOS

O valor estimado da contratação será definido com base em orçamento prévio e disponibilidade orçamentária da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Poderá contar com apoio de recursos federais ou estaduais, conforme parcerias estabelecidas. O valor inclui honorários, deslocamentos, oficinas, materiais gráficos e softwares.

9. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A fiscalização dos serviços será realizada por técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e membros do COMDEMA, que acompanharão o cumprimento das etapas previstas.

10. CAMPOS PARA PREENCHIMENTO DE ORÇAMENTOS

Empresa: _____

CNPJ: _____

Responsável técnico: _____

Valor total proposto (R\$): _____

Condições de pagamento: _____

Validade da proposta: _____

Observações adicionais: _____

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Termo de Referência poderá ser ajustado conforme diretrizes estabelecidas pelo poder público local e parceiros institucionais. A execução do contrato está condicionada à aprovação prévia do orçamento e disponibilidade financeira do município.

RODRIGO DA SILVA Assinado de forma digital por
RODRIGO DA SILVA
MANGUEIRA:23065 MANGUEIRA:23065824833
824833 Dados: 2025.07.17 13:49:46
-03'00'

Secretário de Meio Ambiente e Agricultura