
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Objeto: Construção do Parque Municipal - Fase 02

Local: Rua Cristiane da Silva Tomaz, 101, Bairro Morada do Sol – Monteiro Lobato - SP

Base do Boletim adotado nº191 agosto/2023 Data: 01/12/2023

Item
Fonte de 

serviço

Código 

Serviços
Descrição dos Serviços

Un. de 

Medida
Quant.

Preço 

Unitário (R$)

Valor Total 

(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 CDHU 02.01.180
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM 

MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB
un.mês 12,00 1.025,85 12.310,20

1.2 CDHU 02.02.150
LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 

13,80 M²
un.mês 12,00 811,20 9.734,40

1.3 CDHU 02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA m² 6,00 878,40 5.270,40

2 PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES

2.1 CDHU 54.01.030

ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO 

DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O 

RAIO DE 1 KM

m² 2.351,70 29,01 68.222,81

2.2 CDHU 54.01.210 BASE DE BRITA GRADUADA m³ 352,76 246,44 86.932,94

2.3 CDHU 54.04.350

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, 

ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, 

SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA

m² 1.817,01 142,06 258.124,44

2.4 CDHU 54.06.040 GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA m 959,18 53,98 51.776,53

2.5 CDHU 54.06.170
SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM 

CONCRETO COM FCK 25 MPA
m³ 36,12 809,88 29.252,86

3 ACESSIBILIDADE EM CALÇADAS

3.1 CDHU 54.04.340

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, 

ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL, TIPOS: RAQUETE, 

RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJ. EM AREIA

m² 534,69 119,32 63.799,21

3.2 CDHU 30.04.030
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES 

(25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA
m² 1,92 131,73 252,92

3.3 CDHU 17.05.100
PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM 

CONTROLE DE FCK= 25 MPA
m³ 4,32 920,93 3.978,41

4 DRENAGEM

4.1 CDHU 07.02.020
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM 

PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M
m³ 93,50 11,01 1.029,43

4.2 CDHU 07.11.040
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA 

COM ROLO, MÍNIMO DE 95% PN
m³ 71,85 23,25 1.670,51

4.3 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA m³ 8,40 183,80 1.543,92

4.4 CDHU 49.12.030
BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE 

CONCRETO
un 2,00 5.356,41 10.712,82

4.5 CDHU 46.12.150 TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM m 32,55 227,67 7.410,65

612.022,45

25,00% 153.005,62

765.028,07

Luiz Rodolfo Meirelles Gomes

Secretário de Obras

CREA SP 5071119131

ART: 28027230231771467

ANEXO 16

Planilha Orçamentária
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