

MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025

Processo Administrativo Nº 313/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALEXIA VILLELA POSCH DE CARVALHO

Data de Publicação: 04/11/2025 16:58:16

MOVIMENTOS DO PROCESSO

25/11/2025 13:06:55	CADASTRO DE PROPOSTA	ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA
27/11/2025 10:07:24	CADASTRO DE PROPOSTA	EMPREENDEIMENTOS ANTONI CONSTRUÇOES LTDA
30/11/2025 12:16:08	CADASTRO DE PROPOSTA	LUCAS C DA SILVA SANTOS
08/12/2025 15:59:15	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	LCJ CONSTRUTURA E ADMINISTRADORA DE EVENTOS
Segue em anexo, pedido de esclarecimento.		
11/12/2025 16:24:50	CADASTRO DE PROPOSTA	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA
11/12/2025 16:39:12	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
1. Considerando que a especificidade técnica, metodologia empregada e os materiais utilizados (concreto de alto desempenho, geometria e formas especiais dos quarters, rampas e detalhamentos específicos para o skate e técnicas de polimento empregadas no acabamento) e a finalidade da obra (pista de skate) são idênticos, os atestados de competência técnica que comprovam a construção de pistas de skate com outras nomenclaturas mas de similaridade de execução deveriam ser aceitos considerados como comprovação válida de obra de "natureza similar", nos termos do edital? Resposta: Conforme item 10.8 a1) do Edital, a avaliação da capacidade operacional da empresa se dará pelo atendimento aos itens de maior relevância, desde que sejam apresentados atestados que comprovem a execução de serviços de características semelhantes, de complexidade tecnológica e operacional equivalentes aos licitados.		
2. A Comissão entende que o conceito de "similaridade" para este certame está pautado principalmente na identidade do objeto (pista de skate) e na complexidade técnica inerente a este tipo de construção específica, não na nomenclatura de cada serviço ou se a certidão está escrita exatamente como no edital? Resposta: Sim. Convém salientar que a avaliação da habilitação envolve todo o rol de documentos listados em Edital, sendo compostos pela habilitação jurídica, técnica/operacional, regularidade fiscal e econômica financeira, e não somente pelo atendimento à capacidade técnica operacional.		
11/12/2025 17:15:44	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA WRAY LTDA
11/12/2025 17:31:45	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA
11/12/2025 20:09:50	CADASTRO DE PROPOSTA	LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS
11/12/2025 21:22:10	CADASTRO DE PROPOSTA	2P2L ENGENHARIA LTDA
12/12/2025 09:00:16	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia a todos.		
12/12/2025 09:00:48	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Iniciaremos a fase de disputa de lances.		
12/12/2025 09:28:16	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Iniciaremos a negociação do item.		
12/12/2025 09:32:59	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Finalizada a negociação.		
12/12/2025 09:33:13	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ATENÇÃO! Abre-se um prazo de 03 (três) horas, contadas a partir deste momento, para que a empresa vencedora do item possa encaminhar toda Documentação de Habilitação, juntamente com a Proposta Readequada, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. As documentações deverão ser anexadas junto a plataforma, em "Documentos Complementares".		
12/12/2025 09:33:22	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
12/12/2025 09:33:29	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 12/12/2025 12:33:28		
12/12/2025 11:58:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A sessão será suspensa neste momento, com reabertura às 14h30min. de hoje. Boa tarde a todos.		
12/12/2025 11:58:48	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 12/12/2025 13:33:47		

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

12/12/2025 12:49:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 670119685bfc4819b119160547058ee5.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:50:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 393195fd9e504b1b957243b500e41e84.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:51:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 7b3af129ddc44a8c81cc86dcbbe9a5e7.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:52:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 7a09c24cf6bd46adb48394c4f8b64776.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:52:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 45a6e6348d714aa88cf52f3ddb9b58c8.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:52:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo a0719e37d7a7417aaf963153104473f8.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:52:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 150a9b7d5c78474b83268739004f1f48.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:53:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA removeu o arquivo 150a9b7d5c78474b83268739004f1f48.pdf dos documentos complementares.

12/12/2025 12:53:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 514e0350ec11466eb443a70b1f17e3a6.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:53:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 056b59420efa48b8aeb7690545c1fa32.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:53:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo f697400c830b4aab888275af8aeefab8.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:53:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 93f8530988514f13b01a6535c734b7c4.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:54:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo f242aa6bd6704975b28d354b1ad7bce2.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:54:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 3c51363a82eb49f9ac3f4f17c4064a7c.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:54:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 24e5ee714744417e91a828b6b7baa46b.jpg aos documentos complementares.

12/12/2025 12:54:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo acc92bd112e14ce1a57016ce8aa3d4d4.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:55:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo ca8278e7f60c44a1a9aab877ac3ba4f8.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:55:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 344c3d50628a493e9f947ee0dd6f79c0.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:55:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo b4ae2e27fb554a099eacefded80538a5.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:55:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 915d39cb9d064e60b85133243576dec1.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

12/12/2025 12:56:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 261930fafc3344e28872b851931b2603.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:56:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 903272de1e7c45cdbc301602f1c182dc.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:57:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 7d055d1e1e604b0980ecf24338e2bd1d.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:57:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA removeu o arquivo 7d055d1e1e604b0980ecf24338e2bd1d.pdf dos documentos complementares.

12/12/2025 12:57:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo ec719047aa3047d58ae9261620ee8388.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:57:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 96bba66f825243a6ab0023c0619027be.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:58:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 714c72acc0e414ba98c2ce742d780b5.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:58:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 1f8043ab3c0043acbc06097eb369f9e5.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:58:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo dbc2229412de45b283fb44c8e193d8ec.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:58:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 12e5430be67d447295b7c097538e4a7f.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:58:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo f60c9b0488d04532b7826c34d53116ad.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:59:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 39239cae29514c62af037f507a63e315.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 12:59:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo b3eca0c27fe8485ba3b1dc4a095b9253.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 13:00:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo d3734acec4944c929cb37653252fa968.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 13:00:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 3611e0af57ab4c8dab85ffbc1a35e6c1.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 13:00:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 6354f5c18d46487caa720ce7f3bd0f18.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 13:00:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo b90394e4ccf74536bfdeab2831b4c28c.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 13:01:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA removeu o arquivo 6354f5c18d46487caa720ce7f3bd0f18.pdf dos documentos complementares.

12/12/2025 13:01:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA removeu o arquivo b90394e4ccf74536bfdeab2831b4c28c.pdf dos documentos complementares.

12/12/2025 13:01:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 51cab1a6502042d3a0d843075415f270.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

12/12/2025 13:01:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo a2939c33b4e64f37b791fdff0c283e9c.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 13:01:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo f98e44c328af45ab8e1ddc5e6afb8daf.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 13:02:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 01f4bcba9d83440282773fc2b293a27f.PDF aos documentos complementares.

12/12/2025 13:05:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 4225a302fe4f4f11b7788724ceae7897.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 13:05:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 18960a5c8ff44237a52a9b54646374f7.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 13:05:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA adicionou o arquivo 98b9a2095fee40d9a5d61be390cc9bc3.pdf aos documentos complementares.

12/12/2025 14:30:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos.

12/12/2025 15:57:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa neste momento, a reabertura será segunda-feira, 15/12/2025, às 10h00min. Boa tarde a todos.

15/12/2025 10:00:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos.

15/12/2025 12:19:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa, com reabertura às 13h30min. de hoje.

15/12/2025 13:30:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos.

15/12/2025 13:39:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa EMPREENDIMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA foi considerada INABILITADA tendo em vista o não cumprimento dos seguintes itens do Edital: Item 8.5 - não apresentação de Cronograma Físico Financeiro. Item 8.6 não apresentação de Composição do BDI.

15/12/2025 13:39:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Item 10.8.a1) - não foram apresentados atestados ou certidões que comprovem o atendimento às quantidades mínimas e à complexidade tecnológica e operacional equivalentes aos licitados dos itens das parcelas de maior relevância: 03. ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE A e 04. APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022. Item 10.8.a2) - não apresentação de Certidão de Registro de pessoa jurídica junto ao CREA ou CAU.

15/12/2025 13:39:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Item 10.8.a3) - não apresentação de Relação de Equipe Técnica. Item 10.8.b3) - não apresentação de Certidão de Registro do responsável técnico junto ao CREA ou CAU. Item 10.10.1 - apresentou balanço patrimonial em desacordo com a forma da lei, sem os índices referente ao exercício de 2023, sem os termos de abertura e encerramento referente ao exercício de 2024. Item 10.10.1.h - os índices apresentados de 2024 estão acima dos valores limites.

15/12/2025 13:53:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ATENÇÃO! Abre-se um prazo de 03 (três) horas, contadas a partir deste momento, para que a empresa vencedora do item possa encaminhar toda Documentação de Habilitação, juntamente com a Proposta Readequada, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. As documentações deverão ser anexadas junto a plataforma, em "Documentos Complementares".

15/12/2025 13:53:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 15/12/2025 16:53:26

15/12/2025 16:23:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTRUTORA WRAY LTDA adicionou o arquivo 75a12e8a9dcf44e99e799208d83a3a8c.rar aos documentos complementares.

15/12/2025 16:44:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa neste momento, com reabertura amanhã, 16/12/2025, às 10h00min. Boa tarde a todos.

16/12/2025 10:00:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos.

16/12/2025 12:17:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa neste momento, com reabertura às 14h00min. de hoje.

16/12/2025 14:02:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos.

**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

16/12/2025 15:39:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa CONSTRUTORA WRAY LTDA foi considerada INABILITADA tendo em vista o não cumprimento do item 8.6 do Edital - não apresentação de Composição do BDI. Item 10.8.a1) - não foram apresentados atestados ou certidões que comprovem o atendimento às quantidades mínimas e à complexidade tecnológica e operacional equivalentes aos licitados dos itens das parcelas de maior relevância: 03. ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE A.

16/12/2025 15:40:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Iniciaremos a negociação para o item.

16/12/2025 16:07:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Finalizada a negociação.

16/12/2025 16:07:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ATENÇÃO! Abre-se um prazo de 03 (três) horas, contadas a partir deste momento, para que a empresa FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA possa encaminhar toda Documentação de Habilitação, juntamente com a Proposta Readequada, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. As documentações deverão ser anexadas junto a plataforma, em "Documentos Complementares".

16/12/2025 16:07:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 16/12/2025 19:07:51

16/12/2025 16:55:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será encerrada neste momento, com reabertura amanhã, 17/12/2025, às 09h00min. Boa tarde a todos.

16/12/2025 17:53:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA adicionou o arquivo 3813d87070ce4f89a40ffaab32d0961e.rar aos documentos complementares.

16/12/2025 17:53:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA adicionou o arquivo 33be9184e2854569862711316d6f0dad.rar aos documentos complementares.

16/12/2025 17:53:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA adicionou o arquivo e24f0ffb7d21490692135a24b4e90dda.rar aos documentos complementares.

16/12/2025 17:53:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA adicionou o arquivo 1cd0422a7f984cd99361bb496c5d417f.rar aos documentos complementares.

16/12/2025 17:53:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA adicionou o arquivo a20b56859bb3470e9ac616f7bc6ab0d5.rar aos documentos complementares.

16/12/2025 17:54:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA adicionou o arquivo 518b3873b15a4daaab42e18cd7d121fe.rar aos documentos complementares.

16/12/2025 17:54:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA adicionou o arquivo 4db1519c255a4e6f8b45cbdf9f130029.rar aos documentos complementares.

17/12/2025 08:26:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 17/12/2025 09:01:06

17/12/2025 09:01:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos.

17/12/2025 12:08:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa neste momento, com reabertura às 14h00min. de hoje. Boa tarde a todos.

17/12/2025 14:03:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos.

17/12/2025 16:46:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será encerrada neste momento, com reabertura às 14h00min. com demais informações. Boa tarde a todos.

18/12/2025 14:00:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos.

18/12/2025 14:07:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tendo em vista a necessidade de encaminhamento para o setor requisitante para análise, a sessão será encerrada e sua reabertura será amanhã, 19/12/2025, às 09h00min. Boa tarde.

19/12/2025 09:00:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos.

19/12/2025 12:16:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa neste momento, com reabertura às 15h00min. de hoje. Boa tarde a todos.

**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

19/12/2025 15:24:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos.

19/12/2025 16:52:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tendo em vista estarmos aguardando análise do setor de obras, a sessão será encerrada neste momento, com reabertura para segunda-feira, 22/12/2025, às 15h00min. com demais informações e resultados. Boa tarde a todos.

22/12/2025 15:02:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos.

22/12/2025 16:03:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA foi considerada INABILITADA, tendo em vista o não cumprimento do item 10.8.a1) - não foram apresentados atestados ou certidões que comprovem o atendimento às quantidades mínimas e à complexidade tecnológica e operacional equivalentes aos licitados dos itens das parcelas de maior relevância: 04. APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022.

22/12/2025 16:09:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Iniciaremos a negociação para o item.

22/12/2025 16:31:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Finalizada a negociação.

22/12/2025 16:32:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ATENÇÃO! Abre-se um prazo de 03 (três) horas, contadas a partir deste momento, para que a empresa vencedora do item possa encaminhar toda Documentação de Habilitação, juntamente com a Proposta Readequada, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. As documentações deverão ser anexadas junto a plataforma, em "Documentos Complementares".

22/12/2025 16:34:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 22/12/2025 19:34:15

22/12/2025 16:52:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tendo em vista o recesso da Prefeitura Municipal, demais informações sobre a reabertura serão publicadas em Diário Oficial. Boa tarde a todos.

22/12/2025 16:56:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 23/12/2025 08:56:39

22/12/2025 21:43:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo 41c173ad730a465ca384f437beac1da9.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 21:43:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo 5477ce5c88a7450f894fbf19bb1b04d9.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 21:43:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo 9d50b4d829f34d89a36a77c2730bc463.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 21:43:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo e5c4aee33ca34c81b9af9911de1569d7.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 21:43:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo 975de99e87a64d0a9612dd45ddb7d694.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 21:43:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo e0e5cce563014350bebc99bb0cedbb4.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 21:43:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo cd70fbd7996d4bfeb3ce33bd970a7469.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 21:43:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo 488514ad861c4bc88e33dc284fdd8475.PDF aos documentos complementares.

22/12/2025 21:43:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo 5561565ae5b54683bf8224ccfa89c4fd.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 21:43:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo 7c2a662eb24d4d7f8a64828686a66f7c.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 21:43:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo ef2f5900070a4571bbf0b51df44e7934.pdf aos documentos complementares.

**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

22/12/2025 21:43:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo 45f8bc0895de4115ab1221ff702049db.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 21:43:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo 277e682d4a184ff8b02a1615bb72b032.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 21:43:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo c79077d0d88848c6833acb9f815babc4.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 21:43:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo 3a318259802048bdbc0485b36c240984.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 21:43:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo 1ba69f6058e240ee9388a3c641d1f20f.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 21:43:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo 36efa968a4e64f0e83aafa16280e9c23.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 21:43:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo 7fc10f85462f41e3b6afac71944e3710.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 21:43:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo 7f55be39594545a6b60ffde614caf094.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 21:43:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo 64b7e2509d12440f8d773b689652d224.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 21:43:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo 377d10939b32421bb3c5bac77c6bf24c.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 21:43:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo 346a4eeb8a5c44b191efb62ccec101f3.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 21:43:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo 0df17b6fb944f0c9c038ef615a2e46b.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 21:43:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo 49dea849319b45f3b80164cc43841334.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 21:43:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo 3cdd24d0b65e45318356bc712025bac2.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 21:43:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo 696a1433d9344f6eaf249ae53b3da4a5.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 21:43:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo c7f72db181cb40fd93b26830308d04c2.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 21:43:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo f82d83db3b544c5186e65e1e3044a12c.pdf aos documentos complementares.

22/12/2025 21:44:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo 869665fedc0542fbb7f83aa3c2924001.pdf aos documentos complementares.

23/12/2025 07:36:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo 3eb1b449758640cc9fb1478727ad1e66.pdf aos documentos complementares.

23/12/2025 07:36:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo 3255d41a01a8426b80758dd55dc6b47b.pdf aos documentos complementares.

**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

23/12/2025 07:37:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA adicionou o arquivo 579a6b2f3f604e3fa528dde08d4dad38.pdf aos documentos complementares.

13/01/2026 09:00:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos. Sessão reaberta.

13/01/2026 09:06:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA foi considerada INABILITADA, tendo em vista a não apresentação dos seguintes documentos: item 10.8.a1) - não foram apresentados atestados ou certidões que comprovem o atendimento às quantidades mínimas e à complexidade tecnológica e operacional equivalentes aos licitados dos itens das parcelas de maior relevância: 04. APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022.

13/01/2026 09:06:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Item 10.8.b3) - apresentação de Certidão de Registro do responsável técnico junto ao CREA ou CAU sem data de validade. Item 10.10.1 – não apresentação de Balanço Patrimonial referente ao ano de 2023. Item 10.10.1.h – não apresentação de índices contábeis referente ao ano de 2023.

13/01/2026 09:08:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Iniciaremos a negociação para o item.

13/01/2026 10:36:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Finalizada a negociação.

13/01/2026 10:37:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ATENÇÃO! Abre-se um prazo de 03 (três) horas, contadas a partir deste momento, para que a empresa vencedora do item possa encaminhar toda Documentação de Habilitação, juntamente com a Proposta Readequada, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. As documentações deverão ser anexadas junto a plataforma, em "Documentos Complementares".

13/01/2026 10:40:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 13/01/2026 13:40:17

13/01/2026 11:43:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 13/01/2026 15:43:36

13/01/2026 12:03:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa neste momento, com retorno às 14h00 min. de hoje.

13/01/2026 14:05:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde.

13/01/2026 14:35:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUCAS C DA SILVA SANTOS adicionou o arquivo 503251102f7f44f586fd36fa2302c9e4.zip aos documentos complementares.

13/01/2026 15:08:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUCAS C DA SILVA SANTOS adicionou o arquivo b15e87c79aca47059f9b6c9025116a44.pdf aos documentos complementares.

13/01/2026 15:09:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUCAS C DA SILVA SANTOS adicionou o arquivo 50173e267caf4470b02be1f835d987d5.pdf aos documentos complementares.

13/01/2026 15:09:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante LUCAS C DA SILVA SANTOS adicionou o arquivo 33f319cf9564456db2640e87e97c9387.pdf aos documentos complementares.

13/01/2026 15:14:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 13/01/2026 16:29:13

13/01/2026 15:14:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 13/01/2026 16:39:43

13/01/2026 16:53:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa neste momento, com reabertura amanhã, 14/01/2026, às 09h00min. Boa tarde a todos.

14/01/2026 09:00:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos.

14/01/2026 11:28:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa LUCAS C DA SILVA SANTOS foi considerada INABILITADA tendo em vista o não cumprimento dos seguintes itens do Edital: Item 8.3 - Não apresentação de Proposta Readequada; Item 8.4 - Não apresentação de Planilha Orçamentária; Item 8.5 - Não apresentação de Cronograma Físico Financeiro; Item 8.6 - Não apresentação de composição do BDI;

14/01/2026 11:29:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

10.8.a1) - Não foram apresentados atestados ou certidões que comprovem o atendimento às quantidades mínimas e à complexidade tecnológica e operacional equivalentes aos licitados dos itens das parcelas de maior relevância: 01. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016. 02. CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO. 03. ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE A.

**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

14/01/2026 11:30:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

04. APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022. 05. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021.; Item 10.8.a2 - Apresentação de Certidão do CREA da empresa fora de sua validade; Item 10.8.a3 - Não apresentação de relação de equipe técnica; Item 10.8.b3 - Não apresentação de Certidão do CREA do Responsável Técnico;

14/01/2026 11:31:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Item 10.9.c1 - Apresentação de Certidão Negativa de Débitos Federais fora de sua validade; Item 10.9.c3 - Apresentação de Certidão Negativa Mobiliária Municipal fora da data de vigência; Item 10.10.1 - Não apresentação de Balanço Patrimonial referente ao ano de 2023; Item 10.10.1.h - Não apresentação de Índice Contábil; Item 10.10.1.1 - Apresentação de Certidão de Falência e Concordata fora da data de vigência; Item 10.11.1 - Não apresentação de Declaração Unificada;

14/01/2026 11:31:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

e Item 10.25 - Não apresentação de Garantia da Proposta.

14/01/2026 11:31:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Iniciaremos a negociação para o item.

14/01/2026 12:04:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa neste momento, com retorno às 13h30min. de hoje.

14/01/2026 13:34:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde a todos.

14/01/2026 14:14:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Finalizada a negociação.

14/01/2026 14:14:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ATENÇÃO! Abre-se um prazo de 03 (três) horas, contadas a partir deste momento, para que a empresa vencedora do item possa encaminhar toda Documentação de Habilitação, juntamente com a Proposta Readequada, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro. As documentações deverão ser anexadas junto a plataforma, em "Documentos Complementares".

14/01/2026 14:14:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 14/01/2026 17:14:28

14/01/2026 17:01:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa e reabrirá amanhã, 15/01/2026, às 09h00min. Boa tarde a todos.

15/01/2026 09:00:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia a todos.

15/01/2026 09:00:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA foi considerada INABILITADA, tendo em vista o não envio de Documentos de Habilitação.

15/01/2026 09:01:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Passaremos a fase de manifestação de interposição de recursos.

15/01/2026 09:19:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Favor, atentar-se aos prazos fixados em Edital para a devida Interposição de Recursos. A sessão será suspensa, demais informações acerca de reabertura, bem como resultados, serão publicados em Diário Oficial do Estado de São Paulo. Bom dia a todos.

**LOTE 1 - FRACASSADO
LOTE 01**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SV	Marca:	Modelo:
Descrição: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE STREET, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 0,00		Valor Total: 0,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DESCLASSIFICADOS					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
2P2L ENGENHARIA LTDA	980	26.875.439/0001-51	420.741,38	420.741,38	Não

INABILITADOS

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EMPREENDIMIENTOS ANTONI	099	12.539.171/0001-72	433.700,00	388.000,00		Sim
CONSTRUTORA WRAY LTDA	823	10.730.540/0001-84	413.802,01	389.000,00	0,2577	Sim
FORMA SOLUÇÕES DE	966	14.071.099/0001-27	433.754,00	395.000,00	1,5424	Sim
LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO	185	42.324.221/0001-65	421.000,00	421.000,00	6,5823	Sim
LUCAS C DA SILVA SANTOS	406	17.320.551/0001-35	433.754,00	433.754,00	3,0295	Sim
ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA	720	29.699.377/0001-62	433.754,00	433.754,00	0,0000	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

04/11/2025 16:58:15	PUBLICADO					
05/11/2025 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
12/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
12/12/2025 09:01:19	DISPUTA					
12/12/2025 09:01:19	LANCE	2P2L ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 980)			420.741,38	
12/12/2025 09:01:19	LANCE	ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 720)			433.754,00	
12/12/2025 09:01:19	LANCE	EMPREENDIMIENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 099)			433.700,00	
12/12/2025 09:01:19	LANCE	LUCAS C DA SILVA SANTOS (PARTICIPANTE 406)			433.754,00	
12/12/2025 09:01:19	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 966)			433.754,00	
12/12/2025 09:01:19	LANCE	CONSTRUTORA WRAY LTDA (PARTICIPANTE 823)			413.802,01	
12/12/2025 09:01:19	LANCE	LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA			421.000,00	
12/12/2025 09:02:27	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 966)			412.000,00	
12/12/2025 09:08:20	LANCE	EMPREENDIMIENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 099)			410.000,00	
12/12/2025 09:10:40	LANCE	CONSTRUTORA WRAY LTDA (PARTICIPANTE 823)			408.000,00	
12/12/2025 09:10:40	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA					
12/12/2025 09:11:07	LANCE	EMPREENDIMIENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 099)			406.000,00	
12/12/2025 09:12:55	LANCE	CONSTRUTORA WRAY LTDA (PARTICIPANTE 823)			405.000,00	
12/12/2025 09:13:13	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 966)			404.000,00	
12/12/2025 09:13:18	LANCE	EMPREENDIMIENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 099)			403.500,00	
12/12/2025 09:13:37	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 966)			403.500,00	
12/12/2025 09:13:49	LANCE	CONSTRUTORA WRAY LTDA (PARTICIPANTE 823)			403.000,00	
12/12/2025 09:14:03	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 966)			403.000,00	
12/12/2025 09:14:05	LANCE	EMPREENDIMIENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 099)			402.500,00	
12/12/2025 09:14:11	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 966)			402.500,00	
12/12/2025 09:15:26	LANCE	EMPREENDIMIENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 099)			402.000,00	
12/12/2025 09:15:37	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 966)			402.000,00	
12/12/2025 09:15:48	LANCE	EMPREENDIMIENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 099)			401.500,00	
12/12/2025 09:15:59	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 966)			401.500,00	
12/12/2025 09:16:10	LANCE	EMPREENDIMIENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 099)			399.000,00	
12/12/2025 09:16:14	LANCE	CONSTRUTORA WRAY LTDA (PARTICIPANTE 823)			401.000,00	
12/12/2025 09:16:31	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 966)			399.000,00	
12/12/2025 09:16:52	LANCE	EMPREENDIMIENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 099)			398.500,00	
12/12/2025 09:17:14	LANCE	CONSTRUTORA WRAY LTDA (PARTICIPANTE 823)			398.000,00	
12/12/2025 09:17:22	LANCE	EMPREENDIMIENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 099)			397.000,00	
12/12/2025 09:17:43	LANCE	FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE 966)			395.000,00	

**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

12/12/2025 09:17:49	LANCE	EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 099)	394.000,00
12/12/2025 09:17:59	LANCE	CONSTRUTORA WRAY LTDA (PARTICIPANTE 823)	393.000,00
12/12/2025 09:18:05	LANCE	EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 099)	392.000,00
12/12/2025 09:18:25	LANCE	CONSTRUTORA WRAY LTDA (PARTICIPANTE 823)	391.000,00
12/12/2025 09:18:33	LANCE	EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 099)	390.000,00
12/12/2025 09:19:55	LANCE	CONSTRUTORA WRAY LTDA (PARTICIPANTE 823)	389.000,00
12/12/2025 09:20:03	LANCE	EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 099)	388.000,00

12/12/2025 09:22:03 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 406, PARTICIPANTE 720 que apresentaram o valor de 433,754.00.

12/12/2025 09:22:03 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA

12/12/2025 09:22:03 HABILITAÇÃO

12/12/2025 09:28:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 099: Sr. licitante, melhor oferta para o item?

12/12/2025 09:30:48 MENSAGEM EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE

Bom dia, Sra Alexia, Sim!

12/12/2025 11:46:27 MENSAGEM EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE

Sra Alexia.

12/12/2025 11:46:27 MENSAGEM EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE

Sra Alexia.

12/12/2025 11:49:29 MENSAGEM EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE

Vimos solicitar prorrogação de prazo para atendimento ao levantamento documental. Estamos organizando no geral para lançamento. Assim solicitamos a prorrogação de prazo para envio dos mesmos. Obrigado.

12/12/2025 11:57:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 099: Sr. Licitante, concederemos a prorrogação do prazo por mais 01 (uma) hora, findando às 13h33min.

15/12/2025 10:17:23 MENSAGEM EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE

Bom dia a todos.

15/12/2025 13:45:11 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é CONSTRUTORA WRAY LTDA

15/12/2025 13:45:12 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

EMPREENDEMENTOS ANTONI CONSTRUCOES LTDA inabilitado. Motivo: Tendo em vista o não cumprimento dos seguintes itens do Edital: Item 8.5; Item 8.6; Item 10.8.a1) - parcelas de maior relevância: 03. e 04.; Item 10.8.a2); Item 10.8.a3); Item 10.8.b3); Item 10.10.1 e Item 10.10.1.h.

15/12/2025 14:09:22 MENSAGEM CONSTRUTORA WRAY LTDA (PARTICIPANTE 823)

boa tarde ,okay será anexado

16/12/2025 15:40:04 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONSTRUTORA WRAY LTDA inabilitado. Motivo: Tendo em vista o não cumprimento do item 8.6 do Edital - não apresentação de Composição do BDI. Item 10.8.a1) - não foram apresentados atestados ou certidões que comprovem o atendimento às quantidades mínimas e à complexidade tecnológica e operacional equivalentes aos licitados dos itens das parcelas de maior relevância: 03. ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE A.

16/12/2025 15:40:04 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA

16/12/2025 15:40:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 966: Sr. licitante, melhor oferta para o item?

16/12/2025 15:53:40 MENSAGEM FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE

Prezado(a), agente de contratação, Boa tarde!

16/12/2025 15:57:00 MENSAGEM FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE

Para verificar um novo valor de oferta, preciso levar à questão para o Financeiro, pode ser que demore um pouco visto que já estamos em fim de expediente, aguardo seu direcionamento, att. Licitante.

16/12/2025 16:02:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 966: Sr. licitante, é necessário uma resposta imediata, tendo em vista a necessidade de prosseguimento do certame.

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

16/12/2025 16:05:37 MENSAGEM FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE)

Prezado(a), agente de contratação, sendo assim, o valor permanece o que já foi realizado no certame, não tenho como decidir uma nova redução sem o setor financeiro, att. Licitante

16/12/2025 16:12:51 MENSAGEM FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE)

Prezado(a), agente de contratação, ciente do horário, no entanto, visto que o expediente encerra-se às 17:30h para a nossa empresa, peço, se for necessário obviamente, que o prezado possa ampliar o processo até às 09:00h, do dia 17-12-2025. Já estamos trabalhando no processo, att. Licitante.

16/12/2025 16:20:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 966: Sr. licitante, será concedido o prazo conforme o solicitado.

16/12/2025 16:26:50 MENSAGEM FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE)

Prezado(a), perfeitamente! agradeço por sua gentileza, já estamos cientes, é que coincidiu os horários como você pode observar, att. Licitante.

16/12/2025 17:58:55 MENSAGEM FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA (PARTICIPANTE)

Prezado(a), novamente Boa tarde. Informamos que todos os documentos exigidos para a fase de habilitação já foram devidamente encaminhados no sistema, conforme disposto no Edital.

Permanecemos à inteira disposição desta Comissão/Agente de Contratação para quaisquer esclarecimentos adicionais, diligências ou complementações que se façam necessárias durante a análise.

Atenciosamente,

Licitante

22/12/2025 16:03:28 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

FORMA SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA LTDA inabilitado. Motivo: Tendo em vista o não cumprimento do item 10.8.a1) - não foram apresentados atestados ou certidões que comprovem o atendimento às quantidades mínimas e à complexidade tecnológica e operacional equivalentes aos licitados dos itens das parcelas de maior relevância: 04. APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022.

22/12/2025 16:03:28 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é 2P2L ENGENHARIA LTDA

22/12/2025 16:10:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 980: Sr. licitante, melhor oferta para o item?

22/12/2025 16:18:06 MENSAGEM 2P2L ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 980)

Preada Sra Pregoeira, estamos conferindo novamente os documentos obrigatórios, principalmente quanto as habilitações técnicas e notamos que especificamente não temos o item escrito como "APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022". Em nossos acervos temos mais de 500m³ de concreto e mais de 15 toneladas de aço, mas com essa nomenclatura não temos

22/12/2025 16:18:26 MENSAGEM 2P2L ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 980)

Também não temos reforma, nem execução de pista de Skate

22/12/2025 16:19:08 MENSAGEM 2P2L ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 980)

Sendo assim e para evitar atrasos no certame dessa Prefeitura, pedimos a mesma que nos desclassifique, para adiantar o processo

22/12/2025 16:19:36 MENSAGEM 2P2L ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 980)

Ou caso, aceitem por similaridade, conseguimos comprovar

22/12/2025 16:28:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 980: Sr. Licitante, procederemos a desclassificação, conforme solicitado.

22/12/2025 16:28:40 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA

22/12/2025 16:28:41 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

2P2L ENGENHARIA LTDA desclassificado. Motivo: Conforme solicitação da empresa.

22/12/2025 16:29:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 185: Sr. licitante, melhor oferta para o item?

22/12/2025 16:31:07 MENSAGEM LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Boa tarde. Diante da complexidade do objeto licitado, afirmamos o valor de lance de R\$421.000,00 .

22/12/2025 16:36:16 MENSAGEM LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS

poderia por gentileza estender o horario para ate amanha dia 23 as 9:00h , pois ja estamos perto de fechar o expediente. (17:00h)

22/12/2025 16:38:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 185: Sr. licitante, será concedido o prazo conforme o solicitado.

22/12/2025 16:39:09 MENSAGEM LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS

muito obrigada !

**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

13/01/2026 09:07:27 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é LUCAS C DA SILVA SANTOS

13/01/2026 09:07:28 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA inabilitado. Motivo: Tendo em vista a não apresentação dos seguintes documentos: item 10.8.a1) - não foram apresentados atestados ou certidões que comprovem o atendimento às quantidades mínimas e à complexidade tecnológica e operacional equivalentes aos licitados dos itens das parcelas de maior relevância: 04. APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022. Item 10.8.b3) - apresentação de Certidão de Registro do responsável técnico junto ao CREA ou CAU sem data de validade. Item 10.10.1 – não apresentação de Balanço Patrimonial referente ao ano de 2023. Item 10.10.1.h – não apresentação de índices contábeis referente ao ano de 2023.

13/01/2026 09:08:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 406: Sr. licitante, melhor oferta para o item?

13/01/2026 09:57:22 MENSAGEM LUCAS C DA SILVA SANTOS (PARTICIPANTE 406)

Bom dia senhor pregoeiro

13/01/2026 10:02:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 406: Sr. licitante, poderia melhorar a proposta para o item?

13/01/2026 10:37:08 MENSAGEM LUCAS C DA SILVA SANTOS (PARTICIPANTE 406)

Senhor pregoeiro nao consigo baixar o valor devido o custo dos materiais

13/01/2026 10:38:39 MENSAGEM LUCAS C DA SILVA SANTOS (PARTICIPANTE 406)

Para envio das documentações preciso de um prazo .maior

13/01/2026 10:42:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 406: Sr. licitante, será concedido o prazo de mais 02h00, findando às 15h40min. de hoje.

13/01/2026 14:26:08 MENSAGEM LUCAS C DA SILVA SANTOS (PARTICIPANTE 406)

boa tarde senhora pregoiera

13/01/2026 14:59:40 MENSAGEM LUCAS C DA SILVA SANTOS (PARTICIPANTE 406)

a empresa solicita mais tem para fazer as mudanças das planilhas

13/01/2026 15:13:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 406: Sr. licitante, concederemos mais 1h somente.

14/01/2026 09:07:02 MENSAGEM LUCAS C DA SILVA SANTOS (PARTICIPANTE 406)

bom dia senhor

14/01/2026 11:36:43 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

LUCAS C DA SILVA SANTOS inabilitado. Motivo: Tendo em vista o não cumprimento dos seguintes itens do Edital: Item 8.3; item 8.4; item 8.5; item 8.6; item 10.8.a1; item 10.8.a2; item 10.8.a3; item 10.8.b3; item 10.9.c1; item 10.9.c3; item 10.10.1; item 10.10.1.h; item 10.10.1.1; item 10.11.1 e item 10.25.

14/01/2026 11:36:43 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA

14/01/2026 11:37:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 720: Sr. licitante, poderia melhorar a proposta para o item?

15/01/2026 09:01:15 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA inabilitado. Motivo: Tendo em vista o não envio de Documentos de Habilitação.

15/01/2026 09:01:43 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

15/01/2026 09:14:28 RECURSO MANIFESTADO LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS

Olá, manifesto recurso. Temos grande interesse no objeto licitado. Justificativa, diante dos itens que nos desabilitaram, temos documentos que comprova a nossa habilitação, e acreditamos diante das apresentações dos documentos enviados comprova o pedido dos itens, manifesto interesse de recurso onde demonstraremos que fomos desabilitado inadequadamente.

15/01/2026 09:16:44 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

20/01/2026 18:41:40 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE

Nome do arquivo: Recurso adm Monteiro Lobato sp.pdf

(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appeals/01dd0772ad37457ab7e789d1e5cd63c6.pdf>)

**MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
MONTEIRO LOBATO-SP**

20/01/2026 19:34:13 RECURSO REGISTRADO LCJ CONSTRUTORA E ADMINISTRADO DE EVENTOS

A LCJ Construtora protocola recurso administrativo contra sua inabilitação no Pregão Eletrônico 005/2025, referente à obra de pista de skate em Monteiro Lobato/SP. A empresa contesta os quatro motivos da decisão: 1) No item de experiência (10.8.a1), defende que o "lubrificante em pasta" comprovado em seu CAT é tecnicamente equivalente à "graxa" exigida, superando o quantitativo mínimo; 2) Quanto à certidão do responsável técnico (10.8.b3), alega vício formal sanável, apresentando documento regularizado; 3) Sobre a documentação contábil de 2023 (itens 10.10.1 e 10.10.1.h), sustenta que a Declaração de Inatividade apresentada, somada aos comprovantes de saúde financeira atual (como balanço de 2024 e certidões negativas), atestam sua capacidade para o contrato. A empresa invoca os princípios da razoabilidade e do interesse público da Lei 14.133/2021, argumentando que a rejeição configura formalismo excessivo. Requer a reanálise do conjunto fático-documental e sua consequente habilitação p

21/01/2026 00:00:00 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES

26/01/2026 00:00:01 JULGAMENTO DE RECURSOS

09/03/2026 16:49:11 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Julgamento Recurso - CP 005 2025 - Execução Obra Const. Pista de Skate Street - assinado.pdf
(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appealjudgements/56d2d40d621a491f906ca27718ce5331.pdf>)

09/03/2026 16:49:17 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Parecer Jurídico.pdf
(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appealjudgements/b7a35946c65b47ee9648ba189ce466e5.pdf>)

09/03/2026 16:49:24 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Decisão Prefeito - assinada.pdf
(<https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/appealjudgements/8333f15313c04cbe8085850dc8d0e8cb.pdf>)

09/03/2026 16:50:11 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Aviso de Resultado de Julgamento de Recurso – Concorrência Nº 005/2025 - Contratação de Empresa para Execução de Obra de Construção de Pista de Skate Street, conforme as Especificações Constantes do Edital e Seus Anexos. Tendo em vista a decisão do Prefeito Municipal, sr. Edmar José de Araújo, fica determinado: o INDEFERIMENTO ao recurso protocolado tempestivamente pela empresa LCJ ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA, mantendo a decisão proferida no certame.

09/03/2026 16:51:44 EM ADJUDICAÇÃO

10/03/2026 10:16:20 FRACASSADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ALEXIA VILLELA POSCH DE CARVALHO