
objeto : Execução de ponte mista de Concreto e Aço
TPU - DER 31DEZ23 Localização: Rua Ambrósio Datti, Vargem Alegre, Monteiro Lobato - SP 1,00% 25,00%

CDHU - 192 CD Data elaboração: 12/03/2024 1,0000 1,2500

nº item Referência Descrição do serviço unidade quantidade preço preço com BDI Total

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra M2 6,00  R$            913,45 R$ 1.141,81 R$ 6.850,86

1.2 02.02.130 CDHU Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² UNMES 5,00  R$        1.406,75 R$ 1.758,44 R$ 8.792,20

1.3 02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 5,00  R$            853,92 R$ 1.067,40 R$ 5.337,00

1.4 02.01.180 CDHU Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB UNMES 5,00  R$        1.092,87 R$ 1.366,09 R$ 6.830,45

1.10 72.31.06.99.03 DER GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. C                                            hora 528,00  R$                 7,04 R$ 7,04 R$ 3.717,12

1.11 24.03.05.99 DER ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA                                                      m3 720,00  R$                 3,64 R$ 3,64 R$ 2.620,80

1.12

1.12.1 21.03.13.99 DER REMOCAO DE GABIAO TIPO CAIXA                                                   m3 50,00  R$            317,73 R$ 317,73 R$ 15.886,50

1.12.2 21.05.06 DER DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM MADEIRA                                             m2 120,00  R$              36,51 R$ 36,51 R$ 4.381,20

1.12.2 27.01.04.99 DER REMOCAO,CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL                                        t*km 1.200,22  R$                 3,18 R$ 3,18 R$ 3.816,69

1.13

1.13.1 15.20.020 CDHU Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira M3 3,30  R$        5.278,82 R$ 6.598,53 R$ 21.775,15
R$ 80.007,97

2.0 PROJETOS

2.1 01.17.061 CDHU Projeto executivo de estrutura em formato A0 UN 5,00  R$        2.845,66 R$ 3.557,08 R$ 17.785,40
R$ 17.785,40

3.0 TERRAPLANAGEM

3.1 02.09.040 CDHU Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km M2 250,00  R$                 3,95 R$ 4,94 R$ 1.235,00

3.2 05.08.080 CDHU Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 25,00  R$              38,20 R$ 47,75 R$ 1.193,75

3.3 07.01.020 CDHU Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 450,00  R$              16,59 R$ 20,74 R$ 9.333,00

3.4 07.01.120 CDHU Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km M3 325,00  R$              14,49 R$ 18,11 R$ 5.885,75

3.5 02.10.020 CDHU Locação de obra de edificação M2 250,00  R$              15,65 R$ 19,56 R$ 4.890,00
R$ 22.537,50

4.0 INFRAESTRUTURA

4.1 26.05.01.99 DER FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM                                            m2 29,60  R$            155,49 R$ 155,49 R$ 4.602,50

4.2 27.09.05.99 DER CONCRETO FCK 25MPA                                                             m3 29,60  R$            825,82 R$ 825,82 R$ 24.444,27

4.3 24.06.02.99 DER BARRA DE ACO CA-50                                                             kg 336,00  R$              16,34 R$ 16,34 R$ 5.490,24

4.4 24.06.02.99 DER BARRA DE ACO CA-50                                                             kg 2.368,00  R$              16,34 R$ 16,34 R$ 38.693,12

4.5 25.10.01.99 DER PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=57,10MM(AX)                                         m 42,00  R$            293,58 R$ 293,58 R$ 12.330,36

4.6 27.11.02.99 DER ADESIVO EPOXI P/TRI.(INCL.FUROS E MANG.)                                       kg 126,00  R$            407,92 R$ 407,92 R$ 51.397,92
R$ 136.958,41

5.0 MESOESTRUTURA

5.1 26.05.03.99 DER FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO                                                    m2 314,96  R$            205,88 R$ 205,88 R$ 64.843,96

5.2 27.09.05.99 DER CONCRETO FCK 25MPA                                                             m3 69,81  R$            825,82 R$ 825,82 R$ 57.650,49

5.3 11.16.080 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 69,81  R$            116,23 R$ 145,29 R$ 10.142,69

5.4 25.07.02.99 DER BARRA DE ACO CA-50                                                             kg 6.981,00  R$              16,34 R$ 16,34 R$ 114.069,54

5.5 22.08.27.99 DER GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M       m2 250,00  R$              87,61 R$ 87,61 R$ 21.902,50
R$ 268.609,18

6.0 SUPERESTRUTURA 

6.1 26.11.04.01.99 DER BARREIRA DE SEGURANCA COM PASSEIO CONF. PP-DE-C01/293                          m 44,00  R$        1.726,67 R$ 1.726,67 R$ 75.973,48

6.2 26.08.01.99 DER APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO                                             dm3 27,90  R$            114,97 R$ 114,97 R$ 3.207,66

6.3 15.03.030 CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 22.387,76  R$              23,82 R$ 29,78 R$ 666.707,49

6.4 27.14.03.99 DER PINTURA A BASE DE EPOXI - 2DEMAOS                                              m2 671,63  R$              97,71 R$ 97,71 R$ 65.624,97

6.5 16.12.050 CDHU Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm M2 120,00  R$            195,06 R$ 243,83 R$ 29.259,60

6.6 24.07.13.99 DER CONCRETO FCK 40 MPA                                                            m3 24,00  R$            910,63 R$ 910,63 R$ 21.855,12

6.7 25.07.02.99 DER BARRA DE ACO CA-50                                                             kg 3.120,00  R$              16,34 R$ 16,34 R$ 50.980,80
R$ 913.609,12

BDI

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Remoção Ponte Antiga

Passarela de Madeira (provisória)

Subtotal

Subtotal



7.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.1 55.01.020 CDHU Limpeza final da obra M2 450,00  R$              12,35 R$ 15,44 R$ 6.948,00

7.2 26.13.01.99 DER LANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P                                              un 3,00  R$      11.647,57 R$ 11.647,57 R$ 34.942,71
R$ 41.890,71

Referência CDHU 192 - NOV/23 (Com Desenoração) R$ 1.481.398,29
Referência DER - 31/12/23 (DESONERADA) -  Versão: A

CREA/SP: 5070131233

Monteiro Lobato, 11 de março de 2024

ENGENHEIRO CIVIL: Marcos Alberto Carvalho Padilha          Secretario de Obras
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