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1.0 02 INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 02.03.080 Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada M2 4,20 46,00 57,50 241,50

1.2 02.05.212 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis M2MES 1.520,00 24,92 31,15 47.348,00

SUB-TOTAL 47.589,50

2.0 02.08 SINALIZAÇÃO DE OBRA

2.1 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 6,00 893,85 1.117,31 6.703,86

SUB-TOTAL 6.703,86

3.0 03 DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO

3.1 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 1,00 224,84 281,05 281,05

3.2 03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 
incluindo revestimento

M3 23,34 81,76 102,20 2.385,34

3.3 03.08.200
Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes 
metálicos

M2 15,68 6,75 8,43 132,18

3.4 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 
volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e 
metal

M3 25,91 130,40 163,00 4.223,33

3.5 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 453,32 12,26 15,32 6.944,86

SUB-TOTAL 7.021,90

4.0 04 RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO

4.1 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 345,93 8,18 10,22 3.535,40

4.2 04.03.080 Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer M 53,00 10,22 12,77 676,81

4.3 04.04.030 Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore M 3,15 18,40 23,00 72,45

4.4 04.06.020 Retirada de piso em material sintético assentado a cola M2 691,86 4,53 5,66 3.915,92

4.5 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 17,00 22,66 28,32 481,44

4.6 04.08.060
Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, 
chumbados

M 88,50 13,59 16,98 1.502,73

4.7 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral M2 9,50 31,72 39,65 376,67

4.8 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 11,00 44,70 55,87 614,57

4.9 04.11.060 Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor UN 15,00 6,22 7,77 116,55

4.10 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral M2 70,12 31,72 39,65 2.780,25

4.11 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

M3 10,00 110,25 137,81 1.378,10

SUB-TOTAL 15.450,89

5.0 06 SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL

5.1 11.04.040
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / 
m³

M3 19,26 427,63 534,53 10.295,04

SUB-TOTAL 10.295,04

6.0 09 FORMA

6.2 09.02.020 Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 287,90 195,54 244,42 70.368,51

SUB-TOTAL 70.368,51

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO 
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7.0 10 ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL

7.1 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 2.179,74 9,86 12,32 26.854,39
7.2 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 326,96 10,21 12,76 4.172,02

7.3 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 122,19 10,08 12,60 1.539,59

SUB-TOTAL 32.566,00

8.0 11 CONCRETO, MASSA E LASTRO

8.1 11.01.290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 21,37 568,59 710,73 15.188,30

8.2 11.16.080
Lançamento e adensamento de concreto ou massa por 
bombeamento

M3 21,37 127,60 159,50 3.408,51

SUB-TOTAL 18.596,81

9.0 14 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR

9.1 14.11.221 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B M2 27,09 113,72 142,15 3.850,84

9.2 14.11.231 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B M2 352,73 127,66 159,57 56.285,12

9.3 14.30.070
Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com 
perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta

M2 23,16 828,13 1.035,16 23.974,30

SUB-TOTAL 84.110,26

10.0 15 ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO

10.1 15.03.090 Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura KG 3.327,60 5,82 7,27 24.191,65
10.2 33.07.140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 3.327,60 4,46 5,57 18.534,73

SUB-TOTAL 24.191,65

11.0 16 TELHAMENTO

11.1 16.03.020
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil 
ondulado de 8 mm

M2 332,76 78,87 98,58 32.803,48

11.2 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m M 58,23 151,78 189,72 11.047,39

11.3 16.33.412 Rufo pré-moldado em concreto, largura 24 cm UN 185,00 22,91 28,63 5.296,55

SUB-TOTAL 49.147,42

12.0 17 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

12.1 17.02.020 Chapisco M2 868,19 7,15 8,93 7.752,93

12.2 17.02.120 Emboço comum M2 868,19 23,17 28,96 25.142,78

12.3 17.02.220 Reboco M2 868,19 13,32 16,65 14.455,36

SUB-TOTAL 47.351,07

13.0 18 PISOS

13.1 18.08.152
Revestimento em porcelanato técnico natural para área interna e 
ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado 
com argamassa colante industrializada, rejuntado

M2 352,79 195,03 243,78 86.003,14

13.2 18.08.162
Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente 
com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado

M 448,63 38,95 48,68 21.839,30

13.3 17.12.302 Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm M2 646,65 158,03 197,53 127.732,77

13.4 17.12.241 Rodapé abaulado, com argamassa epoxi, altura entre 5 a 10 cm M 455,66 98,61 123,26 56.164,65

SUB-TOTAL 291.739,86
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14.0 19 REVESTIMENTO EM PEDRA

14.1 19.01.062
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 
cm, acabamento polido

M 103,21 174,84 218,55 22.556,54

SUB-TOTAL 22.556,54

15.0 21 REVESTIMENTO  PAREDE

15.1 18.08.062
Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e 
ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com 
argamassa colante industrializada, rejuntado

M2 1.099,10 192,11 240,13 263.926,88

SUB-TOTAL 263.926,88

16.0 22 FORRO DE GESSO

16.1 22.02.030 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo M2 345,93 123,21 154,01 53.276,67

SUB-TOTAL 53.276,67

17.0 23 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA

17.1.1 25.02.221 Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro - cor branca M2 23,10 819,72 1.024,65 23.669,41

17.1.2 23.04.610
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
metálico - 90 x 210 cm

UN 4,00 2.423,03 3.028,78 12.115,12

17.1.3 23.04.610
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
metálico - 90 x 210 cm

UN 39,00 2.423,03 3.028,78 118.122,42

17.1.4 25.02.110 Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida M2 1,89 1.196,54 1.495,67 2.826,81

17.1.5 23.04.600
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente 
metálico - 80 x 210 cm

UN 2,00 2.426,24 3.032,80 6.065,60

SUB-TOTAL 162.799,36

18.0 24 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO

18.1 24.03.100 Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado M2 1,44 1.476,77 1.845,96 2.658,18

SUB-TOTAL 2.658,18

19.0 25 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO

19.1 26.01.080 Vidro liso transparente de 6 mm M2 102,67 206,20 257,75 26.463,19

19.2 25.01.060 Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida M2 102,67 1.017,84 1.272,30 130.627,04

SUB-TOTAL 157.090,23

20.0 26  ELEMENTO EM VIDRO

20.1 26.04.030 Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio M2 21,95 980,15 1.225,18 26.892,70

SUB-TOTAL 26.892,70

21.0 28 FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS

21.1 28.01.171 Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg UN 2,00 362,07 452,58 905,16

21.2 28.01.030
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa 
com 2 folhas

CJ 1,00 937,24 1.171,55 1.171,55

21.3 28.01.050
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna 
com 2 folhas

CJ 1,00 801,95 1.002,43 1.002,43

21.4 28.20.020 Recolocação de fechaduras de embutir UN 1,00 67,97 84,96 84,96

SUB-TOTAL 3.164,10

22.0 30 ACESSIBILIDADE

22.1 30.01.010
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo 
de aço inoxidável de 1 1/2´

M 8,00 221,06 276,32 2.210,56

22.2 30.01.020
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo 
de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm

UN 8,00 145,95 182,43 1.459,44
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22.3 30.01.030
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo 
de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm

UN 8,00 186,48 233,10 1.864,80

22.4 30.01.050
Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade 
reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm

UN 8,00 358,58 448,22 3.585,76

22.5 30.04.020
Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização 
tátil de alerta / direcional - colado

M2 1,64 205,31 256,63 420,87

22.6 44.03.720
Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com 
alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, 
DN= 1/2´

UN 4,00 773,05 966,31 3.865,24

22.6 30.08.040
Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com 
mobilidade reduzida

UN 4,00 1.783,64 2.229,55 8.918,20

22.7 30.08.060
Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 
capacidade de 6 litros

UN 4,00 1.180,91 1.476,13 5.904,52

SUB-TOTAL 28.229,39

23.0 32 IMPERMEABILIZAÇÃO

23.1 32.16.010
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes 
orgânicos, sobre massa

M2 12,61 18,88 23,60 297,59

SUB-TOTAL 297,59

24.0 33 PINTURA

24.1 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica M2 273,10 17,68 22,10 6.035,51

24.2 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 2.607,28 35,09 43,86 114.355,30

24.3 33.10.060 Epóxi em massa, inclusive preparo M2 335,52 136,50 170,62 57.246,42

SUB-TOTAL 177.637,23

25.0 34 PAISAGISMO E FECHAMENTOS

25.1 34.01.020
Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e 
canteiros)

M2 20,00 2,04 2,55 51,00

25.2 34.13.011
Corte, recorte e remoção de árvore  inclusive as raízes - diâmetro 
(DAP)>5cm<15cm

UN 2,00 259,40 324,25 648,50

SUB-TOTAL 699,50

26.0 37 QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA

26.1 37.03.240
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 
40 Bolt-on - 225 A - sem componentes

UN 1,00 1.113,71 1.392,13 1.392,13

26.2 37.10.010 Barramento de cobre nu KG 2,50 124,94 156,17 390,42

26.3 37.13.630
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 
A

UN 22,00 168,55 210,68 4.634,96

SUB-TOTAL 6.417,51

27.0 38 TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA

27.1 38.19.030
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 
mm

M 247,34 17,41 21,76 5.382,11

27.2 38.19.210
Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 
25 mm

M 145,28 18,16 22,70 3.297,85

27.3 38.19.220
Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 
32 mm

M 120,00 20,65 25,81 3.097,20

SUB-TOTAL 11.777,16

28.0 39 CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA

28.1 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 1.154,68 4,49 5,61 6.477,75

28.2 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 872,94 7,03 8,78 7.664,41
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SUB-TOTAL 14.142,16

29.0 40 DISTRIBUICAO DE FORCA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA

29.1 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 19,00 27,44 34,30 651,70

29.2 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 24,00 29,97 37,46 899,04

29.3 40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo CJ 3,00 47,88 59,85 179,55

29.4 40.04.480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo CJ 12,00 41,71 52,13 625,56

29.5 40.04.490 Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo CJ 9,00 40,76 50,95 458,55

29.6 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 5,00 30,86 38,57 192,85

29.7 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa CJ 1,00 41,26 51,57 51,57

29.8 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 73,00 16,10 20,12 1.468,76

29.9 40.07.040 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ UN 68,00 19,89 24,86 1.690,48

SUB-TOTAL 6.218,06

30.0 41 ILUMINACAO

30.1 41.10.430
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, 
altura de 6,00 m

UN 1,00 1.659,10 2.073,87 2.073,87

30.2 41.11.703
Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 
14200 a 18000 lm, eficiência mínima de 120 lm/W - potência de 100 
W/120 W

UN 1,00 711,84 889,80 889,80

30.3 41.31.080
Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, 
fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W

UN 33,00 172,70 215,87 7.123,71

30.4 41.31.087
Luminária LED redonda de sobrepor com difusor translucido, 4000 K, 
fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W

UN 34,00 276,31 345,38 11.742,92

SUB-TOTAL 21.830,30

31.0 43 APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E A GAS.

31.1 43.01.012
Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e 
tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 
2 l/h - simples

UN 2,00 1.405,63 1.757,03 3.514,06

31.2 43.02.100 Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado UN 1,00 187,89 234,86 234,86

31.3 43.05.030 Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h UN 6,00 481,55 601,93 3.611,58

31.4 43.07.330
Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 
BTU/h

CJ 12,00 4.176,83 5.221,03 62.652,36

SUB-TOTAL 70.012,86

32.0 44 APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS

32.1 44.01.050 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros UN 15,00 316,70 395,87 5.938,05

32.2 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária UN 18,00 39,43 49,28 887,04

32.3 44.01.110 Lavatório de louça com coluna UN 15,00 535,37 669,21 10.038,15

32.4 44.01.270 Cuba de louça de embutir oval UN 10,00 140,84 176,05 1.760,50

32.5 44.02.062
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, 
acabamento polido

M2 14,42 1.027,39 1.284,23 18.518,59

32.6 44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 19,00 75,53 94,41 1.793,79

32.7 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 19,00 67,36 84,20 1.599,80

32.8 44.03.590
Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão 
fundido cromado

UN 4,00 187,69 234,61 938,44

32.9 44.03.300 Torneira clínica com volante tipo alavanca UN 21,00 377,26 471,57 9.902,97

32.10 44.04.030 Prateleira em granito com espessura de 2 cm M2 2,34 613,65 767,06 1.794,92
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32.11 44.06.300 Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm UN 7,00 290,34 362,92 2.540,44

32.12 44.01.310 Tanque de louça com coluna de 30 litros UN 2,00 1.067,44 1.334,30 2.668,60

32.13 44.20.240 Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ UN 38,00 28,40 35,50 1.349,00

SUB-TOTAL 59.730,29

33.0 46 TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.

33.1 46.01.020
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 
conexões

M 184,47 31,23 39,03 7.199,86

33.2 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 56,72 45,25 56,56 3.208,08

33.3 46.08.010
Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4´, inclusive 
conexões

M 8,00 144,49 180,61 1.444,88

SUB-TOTAL 11.852,82

34.0 49 CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO

34.1 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 11,00 86,63 108,28 1.191,08

34.2 49.03.022 Caixa de gordura premoldada com tampa - capacidade 18 litros UN 1,00 129,64 162,05 162,05

SUB-TOTAL 1.353,13

35.0 54 PAVIMENTAÇÃO E EPASSEIOS

35.1 54.04.340
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor 
natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte 
em areia

M2 2,00 111,24 139,05 278,10

35.2 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 1,00 59,77 74,71 74,71

35.3 54.06.110
Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou 
sarjetões

M3 0,30 622,26 777,82 233,34

35.4 54.20.130
Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 
8 cm, com rejunte em areia

M2 4,00 29,85 37,31 149,24

SUB-TOTAL 735,39

36.0 55 LIMPEZA E ARREMATE

36.1 55.01.020 Limpeza final da obra M2 1.040,00 14,31 17,88 18.595,20

SUB-TOTAL 18.595,20

37.0 01 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO

37.1 01.06.021
Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica 
junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 
75 kVA

UN 1,00 8.281,60 10.352,00 10.352,00

37.2 01.17.031 Projeto executivo de arquitetura em formato A1 UN 4,00 3.262,00 4.077,50 16.310,00

37.3 01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 6,00 2.392,32 2.990,40 17.942,40

37.4 01.17.071 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 UN 6,00 1.027,03 1.283,78 7.702,68

37.5 01.17.111 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 UN 4,00 1.140,48 1.425,60 5.702,40

SUB-TOTAL 58.009,48

1.885.035,50

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Eng. Civil - CREA 5070225050

TOTAL



PLANILHA DE ORÇAMENTO

BDI = 25% DATA BASE: CDHU 199 OUT/2025 - DESONERADA

OBJETO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
UNIDADE 

DE 
MEDIDA

QUANTIDADE
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$)

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

S/ BDI C/ BDI

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO 
MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP

SECRETÁRIO DE OBRAS


