MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SAO PAULO

Prefeitura de

MONTEIRGC LOBATO

Yy

Trabalhando

pela cidade, cui

dsspessoss.  Adm.2021/2024

PLANILHA DE ORCAMENTO

BDI = 25% DATA BASE: CDHU 199 OUT/2025 - DESONERADA
OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO
MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP
UNIDADE VALOR VALOR
ITEM cODIGO DESCRIGAO DE QUANTIDADE | UNITARIO | UNITARIO VA"O(';;-)OTAL
MEDIDA (R$) (R$)
S/ BDI C/ BDI
1.0 02 INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA
1.1 02.03.080 [Fechamento provisério de vdos em chapa de madeira compensada M2 4,20 46,00 57,50 241,50
1.2 02.05.212 [Andaime tubular fachadeiro com piso metalico e sapatas ajustaveis M2MES 1.520,00 24,92 31,15 47.348,00
SUB-TOTAL 47.589,50
2.0 02.08 SINALIZAGAO DE OBRA
21 02.08.020 [Placa de identificagdo para obra M2 6,00 893,85 1.117,31 6.703,86
SUB-TOTAL 6.703,86
3.0 03 DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO
3.1 03.01.020 |Demoligdo manual de concreto simples M3 1,00 224,84 281,05 281,05
32 03.02.040 lDem.ollgao manL.JaI de alvenaria de elevagédo ou elemento vazado, M3 23,34 8176 102,20 2.385,34
incluindo revestimento
33 03.08.200 Derrlolllc;ao manual de painéis divisorias, inclusive montantes M2 15,68 6,75 843 132,18
metalicos
Remogéo de entulho de obra com cagamba metalica - material
34 05.07.050 |volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e M3 25,91 130,40 163,00 4.223,33
metal
3.5 03.04.020 |Demoligdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base M2 453,32 12,26 15,32 6.944,86
SUB-TOTAL 7.021,90
4.0 04 RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO
41 04.03.040 |Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 345,93 8,18 10,22 3.535,40
4.2 04.03.080 |Retirada de cumeeira, espigéo ou rufo perfil qualquer M 53,00 10,22 12,77 676,81
4.3 04.04.030 |Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou marmore M 3,15 18,40 23,00 72,45
4.4 04.06.020 |Retirada de piso em material sintético assentado a cola M2 691,86 4,53 5,66 3.915,92
4.5 04.08.020 [Retirada de folha de esquadria em madeira UN 17,00 22,66 28,32 481,44
46 04.08.060 Retirada de batente com guarnigéo e pegas lineares em madeira, M 88,50 13,59 16,98 150273
chumbados
4.7 04.09.020 |Retirada de esquadria metalica em geral M2 9,50 31,72 39,65 376,67
4.8 04.11.020 |Retirada de aparelho sanitario incluindo acessorios UN 11,00 44,70 55,87 614,57
4.9 04.11.060 |Retirada de complemento sanitario fixado ou de sobrepor UN 15,00 6,22 7,77 116,55
410 04.09.020 |Retirada de esquadria metalica em geral M2 70,12 31,72 39,65 2.780,25
411 05.07.040 Remogz?\o de entulho separado de obrg com cagarr]bg metdlica - terra, M3 10,00 110,25 137,81 1.378.10
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
SUB-TOTAL 15.450,89
5.0 06 SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL
51 11.04.040 Sgncreto nao estrutural executado no local, minimo 200 kg cimento / M3 19.26 427,63 534,53 10.295,04
SUB-TOTAL 10.295,04
6.0 09 FORMA
6.2 09.02.020 |Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 287,90 195,54 244,42 70.368,51
SUB-TOTAL 70.368,51
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7.0 10 ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL
71 10.01.040 |Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 2.179,74 9,86 12,32 26.854,39
7.2 10.01.060 |Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 326,96 10,21 12,76 4.172,02
7.3 10.02.020 |Armadura em tela soldada de ago KG 122,19 10,08 12,60 1.539,59
SUB-TOTAL 32.566,00
8.0 11 CONCRETO, MASSA E LASTRO
8.1 11.01.290 |Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 21,37 568,59 710,73 15.188,30
8.2 11.16.080 Langamento e adensamento de concreto ou massa por M3 21,37 127,60 159,50 3.408,51
bombeamento
SUB-TOTAL 18.596,81
9.0 14 ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR
9.1 14.11.221 |Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B M2 27,09 113,72 142,15 3.850,84
9.2 14.11.231 |Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B M2 352,73 127,66 159,57 56.285,12
93 14.30.070 Divisoria sanlta’rrfa em palr'1el laminado melaminico estru}ural com M2 2316 828.13 1.035.16 23.974,30
perfis em aluminio, inclusive ferragem completa para vao de porta
SUB-TOTAL 84.110,26
10.0 15 ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO
10.1 15.03.090 |Montagem de estrutura metélica em ago, sem pintura KG 3.327,60 5,82 7,27 24.191,65
10.2 33.07.140 |Pintura com esmalte alquidico em estrutura metalica KG 3.327,60 4,46 5,57 18.534,73
SUB-TOTAL 24.191,65
11.0 16 TELHAMENTO
1.1 16.03.020 Telhamento em cimento reforgado com fio sintético CRFS - perfil M2 332,76 78,87 98,58 32.803.48
ondulado de 8 mm
11.2 16.33.052 |Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n° 24 - corte 0,50 m M 58,23 151,78 189,72 11.047,39
11.3 16.33.412 |Rufo pré-moldado em concreto, largura 24 cm UN 185,00 22,91 28,63 5.296,55
SUB-TOTAL 49.147,42
12.0 17 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA
121 17.02.020 |Chapisco M2 868,19 7,15 8,93 7.752,93
12.2 17.02.120 |Embogo comum M2 868,19 23,17 28,96 25.142,78
12.3 17.02.220 |Reboco M2 868,19 13,32 16,65 14.455,36
SUB-TOTAL 47.351,07
13.0 18 PISOS
Revestimento em porcelanato técnico natural para area interna e
131 18.08.152 |ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorgéo Bla, assentado M2 352,79 195,03 243,78 86.003,14
com argamassa colante industrializada, rejuntado
Rodapé em porcelanato técnico natural, para area interna e ambiente
13.2 18.08.162 |com acesso ao exterior, grupo de absorgéo Bla, assentado com M 448,63 38,95 48,68 21.839,30
argamassa colante industrializada, rejuntado
13.3 17.12.302 |Piso epdxi autonivelante, multiplas camadas, espessura 4 mm M2 646,65 158,03 197,53 127.732,77
134 17.12.241 |Rodapé abaulado, com argamassa epoxi, altura entre 5a 10 cm M 455,66 98,61 123,26 56.164,65
SUB-TOTAL 291.739,86
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UNIDADE VALOR VALOR
ITEM cODIGO DESCRIGAO DE QUANTIDADE | UNITARIO | UNITARIO VA"O(';;-)OTAL
MEDIDA (R$) (R$)
S/ BDI C/ BDI
14.0 19 REVESTIMENTO EM PEDRA
14.1 19.01.062 Peitoril e/ou soleira gm granito, espessura de 2 cm e largura até 20 M 103,21 174,84 218,55 22.556,54
cm, acabamento polido
SUB-TOTAL 22.556,54
15.0 21 REVESTIMENTO PAREDE
Revestimento em porcelanato esmaltado polido para area interna e
15.1 18.08.062 |ambiente com trafego médio, grupo de absorgao Bla, assentado com M2 1.099,10 192,11 240,13 263.926,88
argamassa colante industrializada, rejuntado
SUB-TOTAL 263.926,88
16.0 22 FORRO DE GESSO
16.1 22.02.030 (Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo M2 345,93 123,21 154,01 53.276,67
SUB-TOTAL 53.276,67
17.0 23 ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA
1711 25.02.221 |Porta de correr em aluminio com veneziana e vidro - cor branca M2 23,10 819,72 1.024,65 23.669,41
1712 23.04.610 Port'fa lem laminado fendlico melaminico com acabamento liso, batente UN 400 2.423,03 3.028,78 12.115.12
metalico - 90 x 210 cm
1713 23.04.610 Port'fa lem laminado fendlico melaminico com acabamento liso, batente UN 39,00 2.423,03 3.028,78 118.122,42
metalico - 90 x 210 cm
17.1.4 25.02.110 |Porta veneziana de abrir em aluminio, sob medida M2 1,89 1.196,54 1.495,67 2.826,81
1715 23.04.600 Port'fa lem laminado fendlico melaminico com acabamento liso, batente UN 2,00 2.426,24 3.032,80 6.065,60
metalico - 80 x 210 cm
SUB-TOTAL 162.799,36
18.0 24 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO
18.1 24.03.100 [Algapao/tampa em chapa de ferro com porta cadeado M2 1,44 1.476,77 1.845,96 2.658,18
SUB-TOTAL 2.658,18
19.0 25 ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO
191 26.01.080 [Vidro liso transparente de 6 mm M2 102,67 206,20 257,75 26.463,19
19.2 25.01.060 [Caixilho em aluminio maxim-ar, sob medida M2 102,67 1.017,84 1.272,30 130.627,04
SUB-TOTAL 157.090,23
20.0 26 ELEMENTO EM VIDRO
201 26.04.030 [Espelho comum de 3 mm com moldura em aluminio M2 21,95 980,15 1.225,18 26.892,70
SUB-TOTAL 26.892,70
21.0 28 FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS
211 28.01.171 [Mola aérea para porta, com esforgo acima de 60 kg até 80 kg UN 2,00 362,07 452,58 905,16
21.2 28.01.030 Ferragem completa com maganeta tipo alavanca, para porta externa cJ 1,00 037.24 117155 147155
com 2 folhas
213 28.01.050 Ferragem completa com maganeta tipo alavanca, para porta interna cJ 1,00 801,95 1.002,43 1.002,43
com 2 folhas
214 28.20.020 |Recolocagao de fechaduras de embutir UN 1,00 67,97 84,96 84,96
SUB-TOTAL 3.164,10
22.0 30 ACESSIBILIDADE
221 30.01.010 Barra dg apq? reta, para p’essoas com mobilidade reduzida, em tubo M 8,00 221,06 276,32 2.210,56
de ago inoxidavel de 1 1/2
229 30.01.020 Barra dg apq? reta, para p’essoas com mobilidade reduzida, em tubo UN 8,00 145,95 182,43 1.459 44
de aco inoxidavel de 1 1/2° x 500 mm
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S/ BDI C/ BDI
223 30.01.030 Barra dfa aplcm? reta, para Qessoas com mobilidade reduzida, em tubo UN 8,00 186,48 233.10 1.864.80
de acgo inoxidavel de 1 1/2” x 800 mm
Barra de apoio em angulo de 90°, para pessoas com mobilidade
224 80.01.050 reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1 1/2° x 800 x 800 mm UN 8,00 358,58 448,22 3.585,76
225 30.04.020 Rﬁvesﬁmento smtetllco de borracha ou PVC colorido, para sinalizagao M2 164 205,31 256,63 420,87
tatil de alerta / direcional - colado
Torneira de mesa para lavatério, acionamento hidromecanico com
22.6 44.03.720 [alavanca, registro integrado regulador de vazéo, em latdo cromado, UN 4,00 773,05 966,31 3.865,24
DN= 1/2°
226 30.08.040 |-3vatorio de louga para canto sem coluna para pessoas com UN 400| 178364 222055 8.918,20
mobilidade reduzida
227 30.08.060 Bacia §|fonada de.louga para pessoas com mobilidade reduzida - UN 400 1.180,91 147613 5.904,52
capacidade de 6 litros
SUB-TOTAL 28.229,39
23.0 32 IMPERMEABILIZAGAO
231 32.16.010 ImpAer.rneablllzaQaO em pintura de asfalto oxidado com solventes M2 12,61 18,88 23,60 297,59
organicos, sobre massa
SUB-TOTAL 297,59
24.0 33 PINTURA
24.1 33.02.080 |Massa corrida a base de resina acrilica M2 273,10 17,68 22,10 6.035,51
24.2 33.10.030 |Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 2.607,28 35,09 43,86 114.355,30
243 33.10.060 [Epoxi em massa, inclusive preparo M2 335,52 136,50 170,62 57.246,42
SUB-TOTAL 177.637,23
25.0 34 PAISAGISMO E FECHAMENTOS
251 34.01.020 lepgza e regularizagdo de areas para ajardinamento (jardins e M2 20,00 2,04 2,55 51,00
canteiros)
259 34.13.011 Corte, recorte e remogao de arvore inclusive as raizes - diametro UN 2,00 25040 324.25 648,50
(DAP)>5cm<15cm
SUB-TOTAL 699,50
26.0 37 QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA
26.1 37.03.240 Quadro de distribuigdo universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / UN 1,00 111371 139213 139213
40 Bolt-on - 225 A - sem componentes
26.2 37.10.010 [Barramento de cobre nu KG 2,50 124,94 156,17 390,42
26.3 37.13.630 2|51untor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 UN 22,00 168,55 210,68 4.634.96
SUB-TOTAL 6.417,51
27.0 38 TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA
271 38.19.030 qu(ra;roduto de PVC corrugado flexivel leve, didmetro externo de 25 M 24734 17.41 21,76 5.382,11
272 38.19.210 glsetr;c::uto de PVC corrugado flexivel refor¢gado, didmetro externo de M 145,28 18.16 22,70 3.297.85
273 38.19.220 g;atr;c::uto de PVC corrugado flexivel reforgado, didmetro externo de M 120,00 20,65 25,81 3.097.20
SUB-TOTAL 11.777,16
28.0 39 CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA
281 39.02.016 |Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 1.154,68 4,49 5,61 6.477,75
28.2 39.02.020 |Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 872,94 7,03 8,78 7.664,41
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UNIDADE VALOR VALOR
ITEM cODIGO DESCRIGAO DE QUANTIDADE | UNITARIO | UNITARIO VA"O(';;-)OTAL
MEDIDA (R$) (R$)
S/ BDI C/ BDI
SUB-TOTAL 14.142,16
29.0 40 DISTRIBUICAO DE FORCA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA
29.1 40.04.450 |Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CcJ 19,00 27,44 34,30 651,70
29.2 40.04.460 [Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 24,00 29,97 37,46 899,04
29.3 40.04.470 |Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo CcJ 3,00 47,88 59,85 179,55
29.4 40.04.480 |Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo CJ 12,00 41,71 52,13 625,56
29.5 40.04.490 |Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo CJ 9,00 40,76 50,95 458,55
29.6 40.05.020 (Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 5,00 30,86 38,57 192,85
29.7 40.05.040 |Interruptor com 2 teclas simples e placa CJ 1,00 41,26 51,57 51,57
29.8 40.07.010 [Caixaem PVCde 4 x2’ UN 73,00 16,10 20,12 1.468,76
29.9 40.07.040 |Caixa em PVC octogonal de 4" x 4" UN 68,00 19,89 24,86 1.690,48
SUB-TOTAL 6.218,06
30.0 41 ILUMINACAO
301 41.10.430 Poste teleconico reto em ago SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, UN 1,00 1.659,10 2.073,87 207387
altura de 6,00 m
Luminéria publica LED retangular para poste, fluxo luminoso de
30.2 41.11.703 14200 a 18000 Im, eficiéncia minima de 120 Im/W - poténcia de 100 UN 1,00 711,84 889,80 889,80
W/120 W
Luminaria LED redonda de embutir com difusor translicido, 4000 K,
303 41.31.080 fluxo luminoso de 800 a 1060 Im, poténcia de 9 W a 12 W UN 33,00 172,70 215,87 712371
Luminaria LED redonda de sobrepor com difusor translucido, 4000 K,
304 41.31.087 fluxo luminoso de 1900 a 2000 Im, poténcia de 17 W a 19 W UN 34,00 276,31 345,38 1.742,92
SUB-TOTAL 21.830,30
31.0 43 APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E A GAS.
Purificador de pressao elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e
31.1 43.01.012 |tampo em ago inoxidavel, tipo coluna, capacidade de refrigeragdo de UN 2,00 1.405,63 1.757,03 3.514,06
2 1/h - simples
31.2 43.02.100 |Chuveiro com jato regulavel em metal com acabamento cromado UN 1,00 187,89 234,86 234,86
31.3 43.05.030 [Exaustor elétrico em plastico, vazdo de 150 a 190m3/h UN 6,00 481,55 601,93 3.611,58
314 43.07.330 g\;gc/):dlcmnado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 cJ 12,00 4.176,83 5.221,03 62.652,36
SUB-TOTAL 70.012,86
32.0 44 APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS
32.1 44.01.050 |Bacia sifonada de louga sem tampa - 6 litros UN 15,00 316,70 395,87 5.938,05
32.2 44.20.280 [Tampa de plastico para bacia sanitaria UN 18,00 39,43 49,28 887,04
323 44.01.110 |Lavatério de louga com coluna UN 15,00 535,37 669,21 10.038,15
324 44.01.270 [Cuba de louga de embutir oval UN 10,00 140,84 176,05 1.760,50
305 44.02.062 Tampo/bancada.em granito, com frontao, espessura de 2 cm, M2 14.42 1.027,39 128423 18.518,59
acabamento polido
32.6 44.03.050 [Dispenser papel higiénico em ABS para roldo 300 / 600 m, com visor UN 19,00 75,53 94,41 1.793,79
32.7 44.03.180 |Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 19,00 67,36 84,20 1.599,80
228 44.03.590 Tornfelra de mesa para pia com bica moével e arejador em latdo UN 4,00 187,69 234,61 938,44
fundido cromado
32.9 44.03.300 [Torneira clinica com volante tipo alavanca UN 21,00 377,26 471,57 9.902,97
32.10 44.04.030 (Prateleira em granito com espessura de 2 cm M2 2,34 613,65 767,06 1.794,92
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S/ BDI C/ BDI
32.11 44.06.300 |Cuba em ago inoxidavel simples de 400x340x140mm UN 7,00 290,34 362,92 2.540,44
32.12 44.01.310 [Tanque de louga com coluna de 30 litros UN 2,00 1.067,44 1.334,30 2.668,60
32.13 44.20.240 |Sifao plastico com copo, rigido, de 1" x 1 1/2° UN 38,00 28,40 35,50 1.349,00
SUB-TOTAL 59.730,29
33.0 46 TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.
331 46.01.020 Tubo cie PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive M 184,47 3123 39,03 7.199,86
conexdes
332 46.02.050 Tubo de PVC rigido branco PxB cqm wrgla e anelfje borracha, linha M 56,72 45,25 56,56 3.208,08
esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexdes
333 46.08.010 Tubo gialvamzado sem costura schedule 40, DN= 3/4’, inclusive M 8,00 144,49 180,61 1.444.88
conexdes
SUB-TOTAL 11.852,82
34.0 49 CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO
34.1 49.01.016 |Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 11,00 86,63 108,28 1.191,08
34.2 49.03.022 |Caixa de gordura premoldada com tampa - capacidade 18 litros UN 1,00 129,64 162,05 162,05
SUB-TOTAL 1.353,13
35.0 54 PAVIMENTAGCAO E EPASSEIOS
Pavimentag&do em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor
35.1 54.04.340 [natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte M2 2,00 111,24 139,05 278,10
em areia
35.2 54.06.040 |Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 1,00 59,77 74,71 74,71
353 54.06.110 Basg ?m concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou M3 0,30 622.26 777,82 233,34
sarjetbes
354 54.20.130 Reassentame'nto de pawmentagao em lajota de concreto, espessura M2 400 29,85 37,31 149,24
8 cm, com rejunte em areia
SUB-TOTAL 735,39
36.0 55 LIMPEZA E ARREMATE
36.1 55.01.020 [Limpeza final da obra M2 1.040,00 14,31 17,88 18.595,20
SUB-TOTAL 18.595,20
37.0 01 SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO
Elaboragéo de projeto de adequacéo de entrada de energia elétrica
371 01.06.021 [junto a concessionaria, com medi¢do em baixa tensdo e demanda até UN 1,00 8.281,60| 10.352,00 10.352,00
75 kVA
37.2 01.17.031 |Projeto executivo de arquitetura em formato A1 UN 4,00 3.262,00 4.077,50 16.310,00
37.3 01.17.051 [Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 6,00 2.392,32 2.990,40 17.942,40
374 01.17.071 [Projeto executivo de instalagdes hidraulicas em formato A1 UN 6,00 1.027,03 1.283,78 7.702,68
37.5 01.17.111 [Projeto executivo de instalagdes elétricas em formato A1 UN 4,00 1.140,48 1.425,60 5.702,40
SUB-TOTAL 58.009,48
TOTAL 1.885.035,50

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
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PLANILHA DE ORCAMENTO

BDI = 25% DATA BASE: CDHU 199 OUT/2025 - DESONERADA
OBJETO CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO
MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP
UNIDADE VALOR VALOR
ITEM cODIGO DESCRIGAO DE QUANTIDADE | UNITARIO | UNITARIO VA"O(';;-)OTAL
MEDIDA (R$) (R$)
S/ BDI C/ BDI
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