
TABELA COM DESONERAÇÃO

OBRA : CONTENÇÃO COM GABIÃO

ASSUNTO : Construção de Gabião as Margens do Rio Buquira (trecho 1) 1,00% 25,00%
LOCAL : MUNÍCIPIO DE MONTEIRO LOBATO (centro) 1,0000 1,2500

PRAZO EXEC. : 6 (SEIS) MESES

nº item Referência Descrição do serviço unidade quantidade preço preço com BDI Total

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 02.09.130 CDHU Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km M2 1.848,00  R$          5,85 R$ 7,31 R$ 13.508,88

1.2 22.02.06.99 DER CARGA DE MATERIAL LIMPEZA                                                      m3 554,40  R$          4,96 R$ 4,96 R$ 2.749,82

1.3 05.10.023 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 720,72  R$       18,88 R$ 23,60 R$ 17.008,99
R$ 33.267,69

2.0 CONTENÇÃO - MURO DE GABIÃO

2.1 11.18.140 CDHU Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado M3 844,80  R$     250,62 R$ 313,28 R$ 264.658,94

2.2 37.04.57.99 DER GABIAO TIPO COLCHAO, ZINCO-ALUMINIO, NBR 8964, ESPES.17CM - TELA PVC           m2 1.056,00  R$     381,36 R$ 381,36 R$ 402.716,16

2.3
08.10.109

CDHU Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 1 m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização M3 1.584,00  R$     797,60 R$ 997,00 R$ 1.579.248,00

2.4 08.05.220 CDHU Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m M2 1.232,00  R$       30,33 R$ 37,91 R$ 46.705,12

2.5 08.05.110 CDHU Dreno com areia grossa M3 202,40  R$     186,33 R$ 232,91 R$ 47.140,98

2.6 08.06.040 CDHU Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm M 1.408,00  R$       26,90 R$ 33,63 R$ 47.351,04

RETIRADA DE SOLO RUIM

2.7 07.01.020 CDHU Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 1.408,00  R$       16,38 R$ 20,48 R$ 28.835,84

2.8 05.10.023 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 1.830,40  R$       18,88 R$ 23,60 R$ 43.197,44

2.9 07.05.010 CDHU Escavação e carga mecanizada em solo brejoso ou turfa M3 704,00  R$       38,32 R$ 47,90 R$ 33.721,60

2.10 05.10.033 CDHU Transporte de solo brejoso por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 915,20  R$       27,09 R$ 33,86 R$ 30.988,67

RECOLOCAÇÃO DE SOLO DE BOA QUALIDADE

2.11 07.01.020 CDHU Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 2.112,00  R$       16,38 R$ 20,48 R$ 43.253,76

2.12 05.10.023 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 2.745,60  R$       18,88 R$ 23,60 R$ 64.796,16

2.13 22.04.01.99 DER COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS                                       m3 2.112,00  R$          6,54 R$ 6,54 R$ 13.812,48
R$ 2.646.426,19

3.0 PROJETO EXECUTIVO

3.1 01.17.051 CDHU Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 1,00  R$  2.173,38 R$ 2.716,73 R$ 2.716,73
R$ 2.716,73

4.0 CANTEIRO DE OBRA

4.1 02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra M2 6,00  R$     879,45 R$ 1.099,31 R$ 6.595,86

4.2 02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 6,00  R$     940,91 R$ 1.176,14 R$ 7.056,84

4.3 02.02.140 CDHU Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² UNMES 6,00  R$  1.416,34 R$ 1.770,43 R$ 10.622,58

4.4 02.03.120 CDHU Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão M2 600,00  R$     104,15 R$ 130,19 R$ 78.114,00
R$ 102.389,28

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 34.02.100 CDHU Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 1.760,00  R$       17,75 R$ 22,19 R$ 39.054,40

5.2 55.01.020 CDHU Limpeza final da obra M2 880,00  R$       13,00 R$ 16,25 R$ 14.300,00
R$ 53.354,40

Referência CDHU 197 - FEVEREIRO/25 (COM DESONERAÇÃO) R$ 2.838.154,29
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